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REF.. APRUEBA TRANSFERENCIA DE FONDOS PROYECTO QUE SE
INDICA.

PUERTO MONTT, 13/08/2019

HOY SE RESOLVIO LO QUE SIGUE:

RESOLUCION EXENTANro.G.R. 2219

VISTOYTENIENDO PRESENTE:

a) El Convenio de fecha 13/08/2019. celebrado entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la |. Municipalidad
de Curaco de Vélez, mediante el cual se transfieren los fondos para la ejecucion del proyecto:
“MEJORAMIENTO GIMNASIO COMUNITARIO SAN JAVIER, CURACO DE VELEZ" CODIGO BIP

40015407-0.

M b) Lo dispuesto en la Ley 21.125 que determina el presupuesto del Sector Publico para el afio 2019. mediante
el cual se decreta un monto de M% 7.220.324, correspondiente a la Glosa 02, Punto 5.9, destinado al
Fondo Regional de Iniciativa Local;

c) Ladisponibilidad presupuestaria;

d) Lodispuesto enlaResolucion Nro.7/2019. de la Contraloria General de la Republica;

e) Las facultades que me confiere laL.0.C.19.175, sobre Gobierno Regional, en sus normas pertinentes.
RESUELVO:

1.- APRUEBASE el Convenio celebrado con fecha 13/08/2019. entre el Gobierno Regional de Los Lagos y lal.

Municipalidad de Curaco de Vélez, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
Y LAILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
SOBRETRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL
FONDO REGIONAL DE INICIATIVALOCAL (FRIL)

En Puerto Montt a 13/08/2019. entre el Gobierno Regional de Los Lagos, representado por su
Intendente don HARRY JURGENSEN CAESAR. RUT 4.402.754-2 ambos con domicilio en la ciudad de
Puerto Montt, en adelante “el Gobierno Regional”, por una parte, y por la otra, la Ilustre Municipalidad
de CURACO DE VELEZ representada por su Alcalde don LUIS CURUMILLA SOTOMAYOR, con
domicilio en la ciudad de Curaco de Vélez, en adelante “la Municipalidad” han acordado lo siguiente:

PRIMERO : La Ley N°21.125, que determina el Presupuesto del Sector Plblico para el afio
2019, en la Partida 02 Ministerio del Interior; Gobiernos Regionales, Glosa 02, Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales, en su N° 5.9, autoriza a los Gobiernos Regionales
para transferir recursos a las Municipalidades con el objeto de ejecutar proyectos que cumplan con
las caracteristicas establecidas en esta norma.

SEGUNDO : El Gobierno Regional, una vez obtenida la evaluacion técnica de los proyectos
por parte de la Division de Presupuesto e Inversion Regional, priorizara dichos proyectos, asignara
los recursos y autorizara los procesos de licitacidn publica o administracién directa, para luego
efectuar el traspaso correspondiente de éstos.

TERCERO : El Gobierno Regional se obliga a transferir a la |. Municipalidad de Curaco de
Vélez la cantidad de M$ 58.000 (Ci ta Mill ). para el proyecto que a continuacién
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El proyecto serd ubicado en la comuna de Curaco de Vélez y consiste en: EN MEJORAR
PAVIMENTO EXISTENTE EL CUAL ES DE 600 M2, REPOSICION DE CUBIERTA EN SU
TOTALIDAD 620 M2 APROXIMADAMENTE Y MEJORAMIENTO DE LA CANALIZACION DE
AGUAS LLUVIAS EXISTENTES. POR OTRA PARTE, SE INCLUYEN OBRAS DE ILUMINACION
INTERIOR (CAMPANA LED 150W PHILLIPS/MEAN WELL, EQUIPO SALIDA EMERGENCIA
COLGANTE 2 UNIDADES, LUZ EMERGENCIA (LAMPARA PANEL RECAR 120 LED HALUX) 4
UNIDADES Y PROYECTOR AREA LED “VENUS” W (PARA ACCESQS) IP65; 2 UNIDADES. LAS
OBRAS EXTERIORES SE HARA UN MEJORAMIENTO DE ACCESOS. COMO ESTE PROYECTO ES
UN MEJORAMIENTO NO EXISTEN METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION, NI
CANTIDADES YA QUE SE TRABAJARA EN LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA. El plazo de
ejecucion se contempla en 4 meses.

CUARTO : La Municipalidad se obliga a cumplir el rol de ejecutor en el desarrollo de los
proyectos y como tal le corresponde:

a) Obtener contrato de obras con su respectiva tramitacion completa (Decreto que aprueba
contrato) a mas tardar el Gltimo dia habil del afio que sera el 30 de diciembre del 2019, caso
contrario. la Municipalidad perdera los recursos.

b) Velar por el cumplimiento del proceso de ejecucion para cada proyecto, fundamentalmente en
su calendarizacion y etapas correspondientes.

c) Suscribirla contratacién de personal paralaejecucion de obras en cada caso.

d) Controlar fisicay financieramente los proyectos, a objeto que éstos se ejecuten de acuerdo a las
caracteristicas técnicas aprobadas por el Gobierno Regional, las que no podran ser modificadas
unilateralmente por el municipio.

e) Informar mensualmente al Gobierno Regional. acerca del avance fisico y financiero del proyecto.

f) Presentar al Gobierno Regional programacion financiera y plano en 3D o aplicacién BIMx,
cuando el analista a cargo asi lo estime pertinente, principalmente en las reuniones de trabajo
paraver el estado de avance de la ejecucion del proyecto.

g) Coordinar con el Gobierno Regional la inauguraciéon de las obras. cuando éstas estén
recepcionadas.

QUINTO : La transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la Municipalidad
se efectuard conforme a las normas y procedimientos siguientes:

a) Anticipo: Se otorgara un anticipo que no podra ser superior al 10% del monto del contrato.

La Municipalidad debera solicitar por escrito al Gobierno Regional el monto requerido por
concepto de anticipo. adjuntando copia del contrato respectivo, del decreto alcaldicio que lo
apruebay de la(s) boleta(s) de garantia por fiel cumplimiento y de anticipo del mismo; una vez
cancelado. la municipalidad debera enviar copia de la(s) boleta(s) de garantia pertinentes al
Gobierno Regional.

b) Estados de Pago: Para su cancelacidn, la Municipalidad deberd solicitar por escrito los
recursos necesarios. adjuntando copia del control de avance, estado de avance y estado de
pago debidamente visado por el Director de Obras Municipales, certificado de la Inspeccion del
Trabajo que acredite que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores conforme a lo sefialado en el Decreto Ley N° 2.759 de 1979,
articulo 4°, certificado(s) de ensaye(s) de materiales, fotografias del letrero de la obra
instalado, certificaciones de calidad de materiales y/o partidas del proyecto, que hayan sido
solicitadas por la inspeccion técnica de obras.

/{iespecto del ultimo estado de pago. éste serd cancelado contra recepcion provisoria definitiva,
(%)
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vale decir sin observaciones. Este monto no podra serinferior al 5% del monto total del convenio.

SEXTO : Para los efectos de los procesos de licitacion, adjudicacion y los demas relacionados,
la Municipalidad debera utilizar las Bases Administrativas Generales y Especiales de Propuestas,
para proyectos individuales y grupo de proyectos seguin corresponda, del Fondo Regional de
Iniciativa Local (FRIL), que se adjuntan y que forman parte del presente convenio para todos los
efectos legales. En cualquier caso. la adjudicacion de los contratos por parte del municipio.
requerira la conformidad previa del Gobierno Regional, a través del Intendente Regional. Asimismo,
la contratacidn de los proyectos respectivos se efectuara mediante licitacion publica.

SEPTIMO : Los contratos de ejecucion de obras no podran ser adjudicados por la
Municipalidad respectiva, cuando los montos de las propuestas por los proyectos completos, sin
disminucidn de partidas, superen en mas de un 10% el costo total evaluado favorablemente. Esta
comparacion debera efectuarse para cada item componente y para el costo total, en moneda de
igual valor al momento de decidir la adjudicacion del contrato. Los proyectos que superen dicha
proporcion deberan volver a ser reevaluados.

OCTAVO ; Las obras a ejecutar corresponderan exclusivamente a aquellas contenidas y
aprobadas en el proyecto evaluado conforme. Sin embargo, toda modificacion a los contratos
debera ser autorizada previamente por el Gobierno Regional. En caso de iniciar estas obras, sin
autorizacion del Gobierno Regional, éstas seran asumidas por el municipio.

Cualquier valor que incremente un Item de la obra debera ser ajustado con una disminucion de igual
monto, sin alterar el costo total contratado. proceso del cual se deberd informar al Gobierno
Regional y solicitar previa autorizacion al mismo para un eventual aumento en el costo original del
proyecto previo al comienzo de la ejecucion y de las solicitudes de aumento de plazo.

NOVENO : En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se compromete a
entregar oportunamente al Gobierno Regional toda la informacidon administrativa, financiera y
técnica que involucre él o los proyectos.

El Gobierno Regional tendra la facultad de visitar e inspeccionar las obras que se ejecuten en razén
del presente convenio y formular las correspondientes observaciones a la Municipalidad. debiendo
ésta otorgar la mas amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo
técnico encargado.

DECIMO : Las partes, para todos los efectos legales que se pudieren derivar del
presente convenio, fijan su domicilio en la ciudad de Puerto Montt y se someten a la competencia de
sus tribunales.

DECIMOPRIMERO El nombramiento de don HARRY JURGENSEN CAESAR como
Intendente Regional de la Region de Los Lagos, consta en el Decreto Supremo N° 420 del 11de marzo
de 2018, del Ministerio del Interior.

DECIMOSEGUNDO La vigencia de este convenio se extendera por doce meses, fecha dentro
de la cual se debera practicar por "el Mandatario" la recepcion provisoria de la obra y posteriormente la
recepcion final. considerando los plazos establecidos en el Reglamento de Contrato de
Municipalidades. El presente convenio comenzara a regir desde la fecha de la tramitacion de la
solucidon del Mandante que lo aprueba.

No obstante, y de comUn acuerdo escrito de las partes, dicho plazo puede ser
mentado previa solicitud por parte de la Unidad Técnica. anexando un informe técnico que lo
ifique, no excediendo éste el 15% del plazo original convenido en el inciso anterior.

>
ICBEC/MOTERCERD Este convenio se suscribe en dos ejemplares del mismo tenor y fecha,
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quedandouno ae/e‘[léns}én poder de cada unade las partes.

LUIS CURUMILLA SOTOMAYOR HARRY JURGENSEN CAESAR
ALCALDE INTENDENTE
|. MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ REGION DE LOS LAGOS

RUE/EGB/PCC/PZLL/pzll

2.- AUTORIZASE la Transferencia de Fondos a la I. Municipalidad de Curaco de Vélez, para la ejecucion del
proyecto “"MEJORAMIENTO GIMNASIO COMUNITARIO SAN JAVIER, CURACO DE VELEZ" CODIGO BIP

40015407-0", por un monto de M$ 58.000 (Cincuenta Millones de Pesos). con cargo al Subt. 33, /tem.03,
Asign.125 ‘Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)’, aiio 2019.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JEFE DEPARTAMENTOJURIDICO X // INTENDENTE

~~GOBIERNOREGIONALDELOSLAGOS REGION DELOS LAGOS

b@t(/EGB/P /pzll
N»

Destinatario.
chivo Division de Presupuesto e inversion Regional Gore Los Lagos

ivo Carpeta Proyecto
ivo Oficinade Partes Gore Los Lagos
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