Gobierna
de Chile

DE

A

1,-

ORD. : G.R. Nro. 1128
GOBIERNO
REGIONAL DE

LOS LAGOS

Argzis

ANT. : F.N.D.R. Regiodn de Los Lagos.

MAT.: Remite Convenio y Resolucién de

Proyecto que indica.

PUERTO MONTT, 14 de Mayo del 2020

; JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL

: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO

Adjunto remito a usted, Resolucién Exenta Nro. 1072 de fecha 11 de Mayo del 2020 y Convenio

de fecha 07 de Mayo de 2020, del proyecto:

2=

“MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL LOS CEREZOS, COMUNA SAN PABLO"
Cédigo BIP 40021101-0

para un correcto desarrolle de los procesos administrativos y del proyecto, se deben

considerar los siguientes aspectos al momento de la licitacién, adjudicacién y contratacion del

estudio:

o El Presupuesto o itemizado a licitar deberd ser el aprobade por el Ministerio de

Desarrollo Social o en su defecte por la Divisién de Planificacion de este Gobierno
Regional, el cual se adjunta. Se requiere dejar establecido en las Bascs Administrativas
que de considerar necesario incorporar otras partidas, el oferente deberd incorporarla
como una partida denominada “Otros” y deberd seguir el orden correlativo de las partidas
establecidas en el itemizado oficial.

2.2, El permiso de edificacién deberd estar aprobado previo a la contratacién de las

obras civiles que asi lo requieren y seran requisito para la cancelacién del primer estado
de pago, por lo que se debera incorporar en las Bases de licitacién dentro de los
documentos a presentar para cursar el primer estado de pago.

ER Por tratarse de obras ejecutadas por el Estado, los derechos municipales debe

soportarios el duefio de la misma y no el contratista, el que su ejecucion sea por
contratacién de terceros mediante la modalidad de suma alzada, no constituye sino una
modalidad que e] Estado puede utilizar para tal fin sin que alteren sustantivamente el
hecho de que guien construye es el Estado, supuesto que por lo demas es el que permite
atribuir tanto a los trabajos, como a las obras resultantes el cardcter de publicos.

En una obra a suma alzada, los dereches municipales por su naturaleza, pertenecen a la
categoria de valores proforma, por lo gue los mismos soélo pueden ser contemplados en el
presvpvesto oficial o en el del contratista, a titulo meramente informativo. Tales
cantidades no estdn destinadas a efectuar pagos a favor del contratista, sino a terceros,
por lo gque utilizarlos como elemento integrante de la base de calculo de los gastos
generales, utilidades e IVA, significaria extender la compensacién mas alld de lo que
corresponde al requiriente. (Dictamen Contraloria 011824N09).

- /
AL En las bases administrativas, debera considerdrse lo siguiente:

Documentos de garantia: De fiel cumplimiento de dﬁrl_r;_rato, Correcta ejecucion de la Obras vy
Buena calidad de los Bienes, segiin corresponda, deberdn ser tomadas a nombre del Gobierno
Regional de los Lagos, y deberan tener el caracter de irrevocables, pagaderas a la vista y
por un monto igual o superior al 5% del valor total del contrato.

pago partidas glohales, deberan ser canceladas cuando se encuentren ejecutadas en un 100%.

petallar proceso de liquidacién con y sin cargo, o mutuo acuerdo.
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2.4.4 Los estados de pago, deberdn ser aprobados, tanto por el Municipio como por el Gobierno
Regional, previo a la emisién de la correspondiente factura. Esto en consideracién a la
LEY N® 19.983 gue Regula la Transferencia y Otoxga Mérito Ejecutivo a la coplia de Factura.

2.4.5 Los letreros de obras, placas recordatorias y logos institucionales requeridos para la

adguisicién de veniculos, equipos, equipamientos ¥ magquinarias, son de caracter
obligatoric y deberdn cumplir el formatc aprobado presente en la pagina web del Gobierno
Regional, segin corresponda (Letreros / Placas Recordatorias)

s FNDR 2014.pdf

3. De acuerde a convenio Mandato, en su articulo 5° se debe remitir dentro de los 30 dias

corridos siguientes a su emisién y/o total tramitacién, segin corresponda lo sigulente:

a) Remitir copias de las Bases Administrativas (generales y especiales} y Bases Técnicas
(Términos de referencias o especificaciones técnicas) y cronograma de la licitacién (ID
Licitacion previamente) .

b) Rewitir copias de las aclaraciones y respuestas entregadas a los coferentes en el proceso de
licitacion;

¢) Remitir copia del acta de apertura de la licitacién:

d) Remitir copia del informe de evaluacion de las ofertas y propuestas de adjudicacién o
desistimiento en su caso;

e) Remitir copia del contrate celebrado con el adjudicatario;

£) Remitir copia del Decreto o Resolucién fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de
trato directo o licitacion privada si procediera,

4. Esa Unidad Técnica debera efectuar las acciones correspondientes para cumplir con lo
establecido en el Convenio Mandato.

Saluda atentamente a usted,

JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO
E INVERSION REGIONAL

sas

DISTRIBUCTION:

- Destinatario

- Archivo carpeta proyecto

™ Archivo Depto. de Inversién



DE REF, : APRUEBA CONVENIO FRIL
LOg BARES ronao v, 1 1 Wi 10
Acgio e Farro : HOY SE RESOLVIO 1O QUE SIGUE:

11 v 20 ,
1 RESOLUCION EXENTA Nro.G.R. '] D 7 2

VISTOS Y TENIENDO BRESENTE:

al Bl Convenio de Transferencia Recursos FRIL de fecha 07 de mayo de 2020, celebrado entre el Gobierno
Regional de Los Lagos y la I. Municipalidad de San Pablo, destinado a financiar el proyecto: “MEJ(
JARDIN INFANTIL IOS CEREZOS, COMUNA SAN PABLO" CODIGO BIP 40021101-0;

b) Bl Certificado del Consejo Regional Nre.114/09.04,2019, mediante el cual se aprueba la Propuesta de Cartera
Admisibles Proyectos FRIL Social 2020, Reyidn de Los Lagos:

¢} El Certificado del Consejo Regional Nro,130/23.04.2020, mediante el cual se aprueba la 2da. Propuesta de
Cartera Rdmisibles Proyectos FRIL Social 2020, Regidon de Los Lagosj

d) El Certificado del Consejo Regional Nro.131/23.04.2020, mediante el cual se aprueba la lera. Propuesta de
Cartera Admisibles Proyectos FRIL Tradicional 2020, Region de Los Lagos;

e} La Ley de Presupuesto 2020 Kro.21.192, mediante la cual se aprueba un monto de M$7.740.827 “Municipalidades
Fonda Regional de Iniciativa Local”;

f} La disponibilidad presupuestaria;

g) Lo dispuesto en la Resolucién Nro.7/2019, de la Contraleria General de la Repilblica,

h} Las fFacultades que me confiere la L.0.C. 19.175, sobre Gobierno Regional, en sus normas pertinentes.

RESUELVO:

1. APRUEBASE sl Convenio de Transferencia Recursos FRIL, celebrado con fecha 07 de mayo de 2020, entre el
Gobierno Regional de Tos Lagos y la I. Municipalidad de San Pablo, cuyo texto es el siguiente:
CONVENIC ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SaN PABLO
SOBRE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL}

En Puerto Montt a 07 de mayo de 2020, entre cl Gobierno Regional de Los Lagos, RUT. 72,221.800-0, representado
por su Intendente Regional don HARRY JURGENSEN CRESAR, ambos con domicilio en la ciudad de Puerte Montt, en
adelante “el Gobierno Regional”, por una parte, y por la otra, la Tlustre Municipalidad de San Pablo,
representada por su Alcalde don JUAN CARLOS SOQTO CAU CARU, con domicilio en calle Bolivia 498, de la ciudad de
San Pablo en adelante “la Municipalidad” han acordado lo siguiente:

PRIMERO : La Ley N° 21.192, que determina el Fresupuesto del Sector Piblico para el ado 2020, en la
Partida 02 Ministerio del Interior; Gobiernos Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los Programas 02 de los
Gobierncs Reglonales en su R 5.9, autoriza a Llos Cobierncs Regionales para transferir recursos a las
Municipalidades con el objeto de ejecutar proyectos que cumplan con las caracteristicas establecidas en esta
norma.

SEGUNDC @ £l Goblernc Regional, en atencidén a que el proyecto objeto de este instrumento ha obtenido
evalvacién técnica positiva de parte de la Division de Infraestructura y Transporte y ha sido priorizado por el
Consejo Regional de Los Lagos, por medio de la Divisién de Presupuesta e Inversién Regional, viene en asignar
los recursos y autorizar los procesos de licitacién piblica o administracidn directa que a la municipalidad
correspenderd efectuar, para luego realizar la transferencia pertinente, segin el detalle del proyecto y bases
del programa.

TERCERO : El Gobiernc Regional se obliga a transferir a la 1. Municipalidad de San Pablo la cantidad de
1$28.000 (veintiocho millenes de pesos }, para el proyecto que a continuacién se indica:

“MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL 1.OS CEREZOS, COMUNA SAN PABLO" CODIGO BIP 40021101-0

El Proyecto contempla un majoramiento que consiste en cambisr ventanas y puertas de aluminio por ventanas Y
puertas de PVC Termopanel, dar mantoncién a las puertas interiores y cambiar las qua se encuentren en mal
estado, cambiar el reveatimiento as sus accesos principales, pintar los recintos on mal aestade como fachada,
aleros, claerre perimetral frontal y muroa de Area de servicios. Rdemis, se considera cambiar las corraduras an
mal estado y les cubrejuntas, mejorar el acceso posterior con una techumbra, la cual ayudara a evitar la
filtracion de aguas lluvias al recinto principal.

El plazo de ejecucién del proyecto serd el sedslado en la respectiva postulacién.

CUARTO A la Municipalidad le corresponde el rol de ejecutor en el desarrollo del proyecto y cemo tal
debera cumplir las siguientes obligaciones:

al SuscTibir el respectivo contrato de obras y Ffectuar la total tramitacion administrativa del mismc dentro
de los sesenta dias siguientes a la fecha del presente convenio.

b} Exigir y velar por el otorgamiento de las garantias que proceda para asegurar, por parte del contratista,
el fiel cumplimiento del contrato.

¢) Entragar oportunamente al Gobierno Regional toda la infoxrmacidn administrativa, financiera y técnica que
involucre el proyecto.

dy  Velar por el cupplimiento del proceso de ejecucién para cada proyecto, fundamentalmente en su
calendarizacién y etapas correspondientes.

@) Contreolar fisica y financieramente los proyectos, a cbjeto que éstos se ejecuten de acuerdo a las
caracteristicas técnicas aprobadas por el Gobierno Regional, las gue no podran ser modificadas
unilateralmente por el municipio.

£} Informar mensualmente al Gobierno Regional, acerca del avance fisico y financicro del proyecto.

g) Presentar al Gobierno Regional programacién financlera y plano en 3D o aplicacidn BIMx, cuandc el analista
a cargo asi lo estime pertinente, principalmente en las reuniones de trabajo para ver el estado de avance
de la ejecucién del proyecto.

h) Otorgar la mas amplia colaboracién y facilidades a ohjato de permitir el correcto desenpeiio del equipo
técnico encargado del ejercicio de la facultad gue tieme =l Goblerno Regional seqgun lo dispueste en el
articule noveno del presente cenvenio.

i} Coordinar con el Gobierno Regional la inauguracién de las obras, cuando éstas estén recepcionadas.

QUINTO La trunsferencia de recursos desde el Goblierno Regional a la Municipalidad se efectuard por
medio de estados de pago. EL municipio debers solicitar por escrito los recursos necesarios, adjuntando copia
del control de avance, estado de avance y estado de pago debidamente visado por el Director de Obras
Municipnles, certificado de la Inapeceion del Trahajo que acrodite que el contratista ha dado cwnplimiento a
las obligaciones laborales ¥ previsionales de sus trabajadores, certificado(s} de ensayels) de materiales,
fotografias del letrero de la obra instalado, certificaciones de calidad de materiales y/ov partidas del
proyecto, que hayan sido solicitadas por la inspeccidn técnica de obras. .
Respecto del Gltimo estado de pago, éste sera pagado contra recepcién provisoria definitiva, vale decir sin
observaciones. Este monto no podrd ser inferior al 5% del monto total del convenio.
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SEXTO 1 Para los ofectos de los proceses de licitacién, adjudicacién y los demads relacionados, la
Municipalidad debera utilizar las Bases Administrativas Genersles y Especiales de Propuestas, para proyectos
individuales y grupo de proyectos segun corresponda, del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), que se
adjuntan y que forman parte del presente convenio para todos los efectes legales, En cualquier caso, la
adjudicacién de los contratos por parte del municipio, requerira la cenformidad previa del Gobierno Regional,
Atendida la circunstancia de que las Bases Nhdministrativas Especiales recogen las caracteristicas de cada
proyecto, Lante el municipie come el Gobierno Regional pueden incorpuorar los alcances que estimen necesarios y
que permitan la optimizacion de los recursos, comunicandolos per escrito a su contraparte, lo que solo pedran
yealizar antes de la licitacién respectiva.

La facultad antes indicada, ne podra ser ejercida respecto de los parametros de evaluacidn sefialados en las
Bages.

hsimismo, la contratacion de los proyectos respactivos se efectuard mediante licitacidén poblica.

SEPTIMO : Los contratos de ejecucion de obras no podran ser adjudicades por la Municipalidad respectiva,
s de las propuestas por los proyectos completos, sin dism nuclon de partidas, superen el costo
total evalvade vorablemente. Esta comparacién deberd efectuvarse para cada item componente y para el costo
total, en moneda de igual valor al momento de decidir la adjudicacifn del contrato.

Los proyectos que se encuentren en dicha situacién de mayor valor, deberdn volver a ser ceevaluados, en el
evento de que opten por ser [inanclados con cargo al FRIL.

Bsta prohibicién no regird, cuando el financiamiento del mayor valor sedalado, =2 haga con fondos propios del
municipio o por aportes de terceros, casos en que s& deberd contar con la autorizacién previs del Gobierno
Regional .

QCTAVO @ Las ebras & e@jecutar corresponderan exclusivamente a aquellas contenidas y aprobadas en el
proyecto evaluado conforme. Sin embargo, toda modificacién a los contratos tdeberd ser .autorizada previamente
por el Gebierno Regional, En caso de inlciar estas obras, sin autorizacion del Gobierno Regional, éstas serdn
asumidas y financiadas por el municipio.

Cualquier valor que incremente un ftem de la obra deberd ser ajustado con una disminucién de igual monto en
otra partida, sin alterar el costo total contratade, precesc del cual se debers informar al Gobierno Regiomal.
En el evento que exista un aumento dél costo original del proyacto, este debarsd ser roevaluado por la Divisién
del Gobierno Regional que corresponda, debiendo existir un pronunciamiento positive y expreso antes de dar
inlcio & la sjecucion de las obras y partidas que suponen el aumente de coste sefialado,

NOVENO  : El Gobierno Regional tendrd la facultad de visitar e inspeccionar las obras que se ejecuiten en
razén del presente convenio y formular las correspondientes cobservaciones a la Municipalidad.

DECIMO H Las partes, para todos los efectos legales gue se pudieren derivar del presente convenic,
fijan su domicilio en la ciudad de Puerto Montt y se someten a la jurisdicecién de sus tribunales.

DECIMO PRIMERO ] La personerfa del Sr. Intendente Regional, para actuar en representacidn del Gobierno
Regional de Los Lagos, y la personeria de la Alcalde de la I. Municipalidad de San Pablo no se insertan por ser
conocidas de las partes.

DECIMO SEGURDO 3 La vigencia de aste convenio se extenderd por doce meses, plazo dentro del cual se deberd
practicar por el municipio la recepcidn provisoria de la obra y posteriormente la recepcién final, considerando los
plazos establecides en el proyecto.

El presentc convenio comenzard a reglr desce la fecha de la resolucién del Gokierno Regional que lo aprueba.

DECIMO TERCERO S Este convenio sa suscribe en dos ejemplares del mismo tenor ¥ faecha, quedande vno de
ellos en peder de cada vna de las partes,

POR ORDEN DEL INTENDENTE RES. EX. 821 DE 31,03,2020

JUAN CARLOS SOTO CRU CAU ALE. MONTANA
ALCALDE ADMINISTRADOR REGIONAL
I. MUNICIPALIDAD DE SAN PRBLO GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
RUE/EGB/PCC/CEB.

3. TRANSFIERASE los recursos a la I. Municipalidad de San Pablo, por un monto de M§ 28.000 (veintiocho
millones de pesos), con cargo al Subt, 33, Item,03, Asign.125 “Municipalidades (Fondo Ragional da
Iniciativa Local)”, del Presupuesto del FNDR - ano 2020,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DEL INTENDENTE REGIONAL, SEGUN CONSTA EN RESOL EX NRO.821/31.03.2020

" <. 3 » ADMINISTRADOR

MAURICIO BQUAS NEF : REGIONAL ALEJANDRO MONTARA AMPUERO
DEPART SURTBIC ADMINISTRADOR REGIONAL

ko rEGIONAL DE LOS s GOBTERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
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-
A
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STRIBUCION:

I. dunicipalidacd de San Pabla (1}
pto. Estudior e Inversion (2}
- Archivo Oficina Partes GORE (1}



CONVENIO ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
SOBRE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL)

En Puerto Mentt a d T MAY 7000 . entre el Gobierno Regional de Los Lagos, RUT. 72.221.800-0, representado por su
Intendente Regional don HARRY JORGENSEN CAESAR, amhos con domicilic en la ciudad de Puerto Montt, en adelante “el
Gobierno Regional’, por una parte, y par la otra, la llustre Municipalidad de San Pablo, representada por su Alcalde don JUAN
CARLOS SOTO CAU CAU, con domicilio en calle Balivia 498, de la ciudad de San Pablo en adelante *la Municipalidad” han
acordado lo siguiente:

PRIMERO: La Ley N° 21192, que determina el Presupuesto del Sector Plblico para el afio 2020, en la Partida 02
Ministerio del Interior; Gobiernos Regionales, Glosa 02, Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales en
su N° 5.9, autoriza a los Goblernos Regionales para transferir recursos a las Municipalidades con el objeto de ejecutar
proyectos que cumplan con las caracteristicas establecidas en esta norma.

SEGUNDO A El Gobierno Regional, en atencién a que el proyecto objeto de este instrumento ha obtenido
evaluacién técnica positiva de parte de la Divisién de Infraestructura y Transporte y ha sido priorizado por el Consejo Regional
de Los Lagos, per medio de la Division de Presupueste e Inversion Regional, viene en asignar los recursos y aulorizar los
procesos de licitacién pdblica o administracidn directa que a la municipalidad corresponderd efectuar, para luego realizar la
transferencia pertinente, segin el detalle del proyecto y bases del programa.

TERCERO: El Gobierno Regional se abliga a transferir a la |. Municipalidad de San Pablo la cantidad de M$28.000
(veintiocho millones de pesos ), para el proyecto que a continuacién se indica:

“MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL LOS CEREZ0S, COMUNA SAN PABLO” CODIGO BIP 40021101-0

El Proyecto contempla un mejoramiento que consiste en cambiar ventanas y puertas de aluminio por ventanas y
puertas de PVC Termopanel, dar mantencién a las puertas interiores y cambiar las que se encuentren en mal estado,
cambiar el revestimiento es sus accesos principales, pintar los recintos en mal estado como fachada, aleros, cierre
perimetral frontal y muros de area de servicios. Ademas, se considera cambiar las cerraduras en mal estado y los
cubrejuntas, mejorar el acceso posterior con una techumbre, la cual ayudara a evitar la filtracién de aguas lluvias al
recinto principal.

El plaza de ejecucion del proyecio sera el sefalado en la respectiva postulacion

CUARTO A la Municipalidad le corresponde el rol de ejecutar en el desarrollo del proyecto y como tal debera
cumplir las siguientes obligaciones:

a}  Suscribir el respectivo contrato de obras y efectuar la total tramitacién administrativa del mismo dentro de los sesenta
dias siguientes a la fecha del presente convenio.

b) Exigir y velar por el otorgamiento de las garantias que proceda para asegurar, por parte del contratista, el fiel
cumplimiento del centrato.

¢) Entregar oportunamente al Gobierno Regional toda la informacién administrativa, financiera y técnica que involucre el
proyecto.

d) Velar por el cumplimiento del proceso de ejecucion para cada proyecto, fundamentalmente en su calendarizacién y etapas
correspondientes.

e) Controlar fisica y financieramente los proyectos, a objelo que éslos se ejeculen de acuerdo a las caracteristicas téenicas
aprobadas por el Gobierno Regicnal, las que no podran ser modificadas unilateralmente por el municipio.

f)  Informar mensualmente al Gobierno Regional, acerca del avance fisico y financiero del proyecto.

g) Presentar al Gobierno Regional programacion financiera y plano en 30 o aplicacion BIMx, cuando el analista a cargo asilo
estime pertinente, principalmente en las reuniones de trabajo para ver el estado de avance de la ejecucion del proyecto.

h) Otergar la mds amplia colaboracidn y facilidades a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico
encargado del ejercicio de la facullad que tiene el Gobierno Regional segtn lo dispuesto en el articulo noveno del
presente canvenio.

i) Coordinar con el Gobierno Regional la inauguracién de las obras, cuando éstas estén recepcionadas.

QUINTO La transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la Municipalidad se efectuara por medio de
eslados de pago. El municipio debera solicitar por escrite los recursos necesarios, adjuntando copia del conlrol de avance,
eslado de avance y estado de pago debidamente visado por el Director de Obras Municipales, certificado de la Inspeccién del
Trabajo que acredite que el contratista ha dado cumplimiente a las obligacicnes labarales y previsionales de sus trabajadores,
certificada(s) de ensaye(s) de materiales, fotografias del letrero de la obra instalado, certificaciones de calidad de materiales
y/o partidas del prpyecto, que hayan sido solicitadas por la inspeccion técnica de obras.

Respecto del dltimd estado de pago, éste serd pagado contra recepcion provisoria definitiva, vale decir sin observaciones. Esle
monto no podrd-ser infériar al 5% del monlo total del canvenia.

SEXTO Para los efectos de los procesos de licitacién, adjudicacién y los demés relacionados, la Municipalidad
deber utilizar las Bases Administrativas Generales y Especiales de Propuestas, para proyectos individuales y grupo de
proyectos segiin corresponda, del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), que se adjuntan y que farman parte del presente
convenio para tados les efectos legales. En cualquier caso, la adjudicacién de los conlratos por parte del municipio, requerira
la conformidad previa del Gobierno Regional.

Alendida la circunstancia de que las Bases Administrativas Especiales reccgen las caracleristicas de cada proyecto, lanto el
municipio como el Gebierno Regional pueden incorporar los alcances que estimen necesarics y que permilan la optimizacién
de los recursos, comunicandolos por escrite a su contraparte, le que solo podran realizar antes de (a licitacién respectiva.

La facultad antes indicada, no podra ser ejercida respecto de los paramelros de evaluacion sefialados en las Bases.

Asimismo, la contratacién de los proyectos respectivos se efectuara mediante licitacion publica.

SEPTIMO : Los contratos de ejecucion de obras no podrén ser adjudicados por la Municipalidad respectiva, cuando los
montos de las propuestas por los proyectos complelos, sin disminucién de partidas, superen el coslo total evaluado
favorablemente. Esta comparacion deberd efectuarse para cada item componente y para el costo total, en maneda de igual
valor al momento de decidir la adjudicacién del contrato. :
Los proyectos que se encuentren en dicha situacion de mayor valor, deberan volver a ser reevaluados, en el evento de que
opten por ser financiados con cargo al FRIL.

Esta prohibicidn no regird, cuando el financiamiento del mayor valor sefialado, se haga con fondos propios del municipio o por
aportes de terceros, casos en que se deberéa contar con la autorizacidn previa del Gobierno Regional.
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OCTAVOD : Las obras a ejecutar corresponderdn exclusivamente a aquellas contenidas y aprobadas en el proyecto
evaluado conforme. Sin embargo, loda madificacién a los contratos debera ser autorizada previamente por el Gobierno
Regional. En caso de iniciar estas obras, sin aulorizacién del Gobierno Regional, éstas seran asumidas y financiadas por el
municipia.

Cualquier valor que incremente un {tem de la obra debera ser ajustado con una disminucién de igual monto en otra partida, sin
alterar el costo total contratada, procese del cual se deberd informar al Gobierno Regional.

En el evento que exista un aumente del costo original del prayecto, este debera ser reevaluado por la Division del Gobierno
Regional que corresponda, debiendo existir un pronunciamiento positivo y exprese antes de dar inicio a la ejecucién de las
obras y partidas que suponen el aumento de caslo sefalado.

NOVEND : El Gobierno Regional tendra la facultad de visitar e inspeccionar las obras que se ejecuten en razén del
presente convenio y formular las correspondientes observacicnes a la Municipalidad.

DECIMOD : Las partes, para todos los efectos legales que se pudieren derivar del presenle convenio, fijan su domicilio
en la ciudad de Puerto Montt y se someten a la jurisdiccién de sus tribunales.

DECIMO PRIMERD : La personeria del Sr. Intendente Regional, para actuar en representacion del Gobierno Regional
de Los Lagos, y la personeria de la Alcalde de la |. Municipalidad de San Pablo no se insertan por ser conocidas de las partes.

DECIMO SEGUNDO : La vigencia de este convenio se extendera por doce meses. plazo dentro del cual se deberd practicar
por el municipio la recepcién provisoria de la cbra y posteriormente la recepcion final, considerando los plazos establecidos en el
proyecta.

El presente convenia comenzard a regir desde la fecha de la resolucién del Gobierno Regional que lo aprueba.

DECIMO TERCERO : Este convenio se suscribe en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno de ellos en
e las parles
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