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VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

a) El Convenio de fecha 13 de mayo de 2020, celebrado entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la Corporacién
Nacional Forestal, Regién de Los Lagos, destinade a financiar el proyecto: "MEJORAMIENTO SENDERC SALTOS DEL
PETROHUE, P. NACIONAL VIC. PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS”, Cédigo BIP 40014647-0;

b) El Certificado del Consejo Regional Nro.74/05.03.2020, mediante el cual se aprueba una inversion total de
M$288.600, para el proyecto indicado en los Vistos a) de esta resolucidn;

c) La Resol Afecta Nro.09/02.03.2011 de la Contraloria General, mediante la cual se aprueba formato tipo de
Convenio Mandato;

d) La disponibilidad presupuestaria;

e) Lo dispuesto en la Resolucién Nro.7/2019, de la Contraloria General de la Republica,

f) Las facultades que me confiere la L.0.C. 19.175, sobre Gobierno Regional, en sus normas pertinentes.

RESUELVO:

1. APRUEBASE el Convenio celebrado con fecha 13 de mayo de 2020, entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la
Corporacién Nacional Forestal, Regién de Los Lagos, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO - MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
Y LA
CORPORACION NACIONAL FORESTAL
REGION DE LOS LAGOS

En Puerto Montt, a 13 de mayo de 2020, entre el Intendente Regional, don HARRY JURGENSEN CAESAR, en su

calidad de 6rgano ejecutivo del Gobierno Regional de Los Lagos, ambos domiciliados en esta ciudad, Avda. Décima

Regién Nro. 480 dto. Piso, en adelante "El Mandante"”, y la Corporacién Nacional Forestal, Regidén de Los Lagos,

representada por su Director Regional don JORGE AICHELE SAGREDO, ambos domiciliados en Ochagavia 464,
de la comuna de Puerto Montt, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la Unidad Técnica, la
licitacién, adjudicacién y celebracién de los contratos que procedan para la ejecucién del proyecto de
inversién denominado “MEJORAMIENTO SENDERO SALTOS DEL PETROHUE, P. NACIONAL VIC. PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS”,
Cédigo BIP 40014647-0.

Dicho cometido incluye todas aquellas acciones de supervision técnica y administrativa del proyecto
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cléausulas de este
instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente estipulado en él, la
Unidad Técnica quedard sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas técnicas que rigen sus propias
actividades.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa, el encargo, declarando que se cefiird rigurosamente a los
términos del presente convenio.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversién, del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha IDI, en el sendero que conduce a los saltos del Petrohue
contempla: la remocién de pavimentos y hormigones preexistentes, remocion de barandas de seguridad existentes,
cortes de roca, excavaciones rebaje y emparejamiento, incorporacién de nuevos pavimentos, terminacién de
pavimentos con fotopolimeros, provision de barandas de seguridad y pinturas.

Todo ello conforme a los términos de referencia del proyecto presentado ante el Ministerio Desarrollo Social.

TERCERO: Correspondera al Gebierno Regional en su calidad de organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento de la ejecucién del proyecto, con cargo a los recursos del Presupuesto
Regional de la Regién de Los Lagos (F.N.D.R. Ley de PresupueStos del Sector Piblico Nro.21.192 del 19.12.2019),
Cédigo BIP 40002877-0, segun el cuadro de inversién siguiente:

FUENTE ASIGNACION /N° COSTO TOTAL

M3
F.N.D.R. 31-02-004 Obras Civiles 283,265
F.N.D.R. 31-02-001 Gastos Administrativos 2.052
F.N.D.R. 31-02-002 Consultorias 3.283
TOTAL 288.600

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos
administrativos, previo requerimiento de la Mandataria, conforme al desglose y a los montos considerados en la
Ficha IDI e identificados presupuestariamente.

La Unidad Técnica deberd otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por la recepcién de
dichos gastos en cada oportunidad, el que deberd especificar el origen del aporte.

Asimismo, la mandataria deberd entregar un informe de gastos de inversién de dichos recursos y
restituir los fondos no rendidos “y/o” no ejecutados, dentro de los 30 dias héabiles siguientes al total
cumplimiento del presente convenic mandato, conforme a las instrucciones que imparta el Gobierno Regional en su
oportunidad.

La Unidad Técnica deberd conservar los documentos que justifiguen los Gastos Administrativos, debiendo
presentarlos oportunamente, en el caso de ser requerido por el Mandante o el Organismo Contralor.

d) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversién (SNI) la informacién de los gastos efectuados,
imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio mandato.

CUARTO: Son facultades del mandante:
a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacién pertinente,
durante todo el desarrollo del proyecto y/o en las inspecciones que se efectuen por los funcionarios
designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que
corresponde integralmente a la mandataria por la supervisién técnica a su cargo, conforme a la
clausula sexta, letra b).
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c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las inspecciones. La Unidad
Técnica dictard a la brevedad las instrucciones del caso.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién, en caso de incumplimiento de las obligaciones
contraidas por el o los adjudicatarios.

QUINTO: La Unidad Técnica procedera a la contratacién del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucién. Las Bases Administrativas y el o los
contratos considerardn las normas presupuestarias propias de 1la inversién de fuente regional. Las
Especificaciones Técnicas se ajustaran a los términos de referencia del proyecto y las modificaciones (aumentos
o disminuciones) a éste deberan ser aprobadas por el Ministerio Desarrollo Social y autorizadas por el Gobierno
Regional.

En ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacién, apoyo y coordinacién
entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacién y utilizacién de
los recursos publicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacién y control
que la Ley 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional impone al mandante,
compatibilizéndolas con las propias de la Unidad Técnica

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica debera:

a) Remitir copia de las Bases Administrativas (generales y especiales) y Bases Técnicas (términos de
referencia o especificaciones técnicas) y cronograma de la licitacién, en un plazo no superior a 30
dias corridos contados desde la fecha de total tramitacioén de la resolucién que aprueba el presente
convenio;

b) Remitir copia de las aclaraciones vy respuestas entregadas a los oferentes durante el proceso de
licitacién;

c) Remitir copia del acta de apertura de la licitacién;

d) Remitir copia del informe de evaluacién de las ofertas Y propuesta de adjudicacién o desistimiento en
su caso;

e) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario;

f) Remitir copia del Decreto o Resolucién fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo
o licitacién privada si procediera.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el acto de
apertura y en las reuniones de evaluacién de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica debera informar
al mandante, a lo menos con cinco dias habiles de anticipacién, antes de la fecha del acto o la reunién segun
corresponda.

SEXTO: Son también obligaciones de la Unidad Técnica:

a) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucién del proyecto a la Divisién de
Presupuesto e Inversidn Regional del Gobierno Regional, como unidad responsable del sequimiento y control de la
inversién de fuente regional.

b} Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucién del proyecto y supervisar técnicamente su desarrollo,
asumiendo integramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se deriven. La relacién
contractual regird exclusivamente entre la Unidad Técnica ¥ el contratista, entendiéndose para estos efectos
que la primera contrata a su propic nombre. El Gobierno Regional conservard su responsabilidad financiera
conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los
requisitos legales y con aquéllos establecidos en el presente convenio.

¢) Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del proyecto, a mas
tardar el dia 25 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de acuerdo a lo establecido en la
clausula octava.

d) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este convenio.
Dicho Inspector llevard a cabo toda la fiscalizacién técnica del proyecto en sus distintas etapas. La Unidad
Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este Inspector suscriba y por la buena ejecucién
de los trabajos que haya aprobado.

e) Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sancién pecuniaria, deduccién o reembolso que
afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atrasos en la ejecucién del
proyecto o por incumplimiento de contrato segun corresponda.

f) La Unidad Técnica deberd encabezar obligatoriamente los textos, seflaléticas o cualquier elemento
identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Lagos, como responsable
financiero y fiscalizador, como Unidad Técnica.

g) Para el caso de reevaluacién del presente proyecto, serd responsabilidad de la Unidad Técnica efectuar su
solicitud y gestién ante el Gobierno Regional.

h) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas legales vigentes,
en todo lo concerniente a la elaboracién de los instrumentos técnicos Y administrativos complementarios del
proyecto y a la oportuna suscripcién del contrato de ejecucién.

i) Una vez totalmente tramitada la resolucién que aprueba el presente convenio y recepcionada por la Unidad
Técnica, ésta deberd llamar a la brevedad a licitacién, segin correspenda, lo que en todo caso no podra exceder
de 30 dias corridos, desde la recepcién.

j) La Unidad Técnica debera coordinar conjuntamente con el mandante, todos los actos ceremoniales que digan
relacién con el presente proyecto de inversién, a fin que las autoridades de este Gobierno Regional puedan
asistir a dichos actos.

SEPTIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucidén total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de caucionar el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios y de toda otra garantia que de conformidad a la normativa
vigente sea procedente exigir y comprende asimismo las gestiones técnicas y administrativas para su
realizacién. Dichas garantias seradn tomadas a nombre del Gobierno Regional de Los Lagos y remitidas al mandante
por la Unidad Técnica, en su oportunidad.

Asimismo, deberd remitir copia al Gobierno Regional, de la garantia de seriedad de la oferta que
fuere tomada a nombre de la Unidad Técnica conforme a las Bases Administrativas.

OCTAVO: Los estados de pago deberan incluir, obligatoriamente los antecedentes que a continuacién se expresan,
sin perjuicio de las demas instrucciones que el Gobierno Regional estime necesario impartir:

1.- Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago a la Autoridad Regional;

2.- Factura a nombre del Gobierno Regional de Los Lagos, con domicilio en Av. Décima Regidén N° 480, 4to. Piso,
Puerto Montt, RUT. N° 72.221.800-0;

3.- Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica, con avance fisico
de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y demis aspectos
contractuales pertinentes.

4.- Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el desglose de cada una de
las partidas y especificaciones.

5.~ Certificado vigente de la respectiva Inspeccién del Trabajo en original, si corresponde, que acredite que
el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni remuneracionales pendientes en
relacién a los trabajadores del proyecto. Dicho certificado debera tener un plazo de vigencia no mayor de
treinta dias de antigiiedad contados desde la fecha de su presentacién,

6.- Tratédndose del primer estado de pago debera adjuntarse, ademis, copia del contrato celebrado con el
contratista, si no se hubiese acompafado en su oportunidad.

El Gobierno Regional no cursara los estados de pPago que no reunan los requisitos sefalados.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual
contenido y fecha.
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Perscnerias:
La personeria del Intendente Regional, para actuar en representacién del Gobierno Regional de Los
Lagos, y la personeria del Director Regional de CONAF, no se insertan por ser conocidas de las partes.

POR ORDEN DEL INTENDENTE REGIONAL, SEGUN CONSTA EN RESOL EX NR0O.0821/31.03.2020

JORGE AICHELE SAGREDO ALEJANDRO MONTANA AMPUERO
DIRECTOR REGIONAL CONAF ADMINISTRADOR REGIONAL
REGION DE LOS LAGOS REGION DE LOS LAGOS
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2.IMPUTESE un monto de M$5288.600 (doscientos ochenta y ocho millones seiscientos mil pesos) de los cuales
M$283.265 corresponden al Subt.31, Item 02, Asing.004 "“Obras Civiles”, M$3.283 al Subt.31, Item 02, Asign.002
“Consultorias” y M$2.052 a “Gastos Administrativos”, del Presupuesto del FNDR. Del monto autorizado, corresponden
para el afio 2020 MS1 de “Obras Civiles”, MS1 de “Consultorias” y M$1 de “Gastos Administrativos”, el saldo se
imputard al Subt. e Item respectivo, en la medida que se consulten los recursos en el Presupuesto o” afio vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DEL INTENDENTE REGIONAL, SEGUN CONSTA EN RESOL EX NRO.821/31.03.2020

ALEJANDRO MONTANA AMPUERO
ADMINISTRADOR REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
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CONVENIO - MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
Y LA
CORPORACION NACIONAL FORESTAL

REGION DE LOS LAGOS

En Puerto Montt, a 13 de mayo de 2020, entre el Intendente Regional, don HARRY JURGENSEN CAESAR, en su
calidad de 6rgano ejecutivo del Gobierno Regional de Los Lagos, ambos domiciliados en esta ciudad, Avda. Décima
Region Nro. 480 4to. Piso, en adelante "El Mandante", y la Corporacion Nacional Forestal Region de Los Lagos,
representada por su Director Regional don JORGE AICHELE SAGREDO, ambos domiciliados en Ochagavia 464,
de la comuna de Puerto Montt, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERQO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la Unidad Técnica, la
licitacién, adjudicaciéon y celebracion de los contratos que procedan para la ejecucion del proyecto de inversion
denominado “MEJORAMIENTO SENDERO SALTOS DEL PETROHUE, P. NACIONAL VIC. PEREZ ROSALES,
PUERTO VARAS”, Cddigo BIP 40014647-0.

Dicho cometido incluye todas aquellas acciones de supervisién técnica y administrativa del proyecto que no
correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cldusulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente estipulado en él, la Unidad
Técnica quedaré sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas técnicas que rigen sus propias actividades.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa, el encargo, declarando que se cefiiré rigurosamente a los términos
del presente convenio.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversion, del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha IDI, en el sendero que conduce a los saltos del Petrohue contempla: la
remocién de pavimentos y hormigones preexistentes, remocion de barandas de seguridad existentes, cortes de roca,
excavaciones rebaje y emparejamiento, incorporacién de nuevos pavimentos, terminacion de pavimentos con
fotopolimeros, provisién de barandas de seguridad y pinturas.

Todo ello conforme a los términos de referencia del proyecto presentado ante el Ministerio Desarrollo Social.

TERCERO: Correspondera al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento de la ejecucion del proyecto, con cargo a los recursos del Presupuesto Regional de la
Regién de Los Lagos (FN.D.R. Ley de Presupuestos del Sector Piblico Nro.21.192 del 19.12.2019), Cédigo BIP
40002877-0, segin el cuadro de inversion siguiente:

FUENTE | ASIGNACION /N° COSTO TOTAL

MS
F.N.D.R. | 31-02-004 Obras Civiles 283.265
F.N.D.R. 31-02-001 Gastos Administrativos 2.052
F.N.D.R. | 31-02-002 Consultorias 3.283
TOTAL 288.600

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos administrativos, previo
requerimiento de la Mandataria, conforme al desglose y a los montos considerados en la Ficha IDI e identificados
presupuestariamente.

La Unidad Técnica debera otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por la recepcion de dichos
gastos en cada oportunidad, el que debera especificar el origen del aporte.

Asimismo, la mandataria deberd entregar un informe de gastos de inversién de dichos recursos y restituir los
fondos no rendidos “y/o” no ejecutados, dentro de los 30 dias hébiles siguientes al total cumplimiento del presente
convenio mandato, conforme a las instrucciones que imparta el Gobierno Regional en su oportunidad.

La Unidad Técnica debera conservar los documentos que justifiquen los Gastos Administrativos, debiendo
presentarlos oportunamente, en el caso de ser requerido por el Mandante o el Organismo Contralor.

d) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversion (SNI) Ia informacién de los gastos efectuados, imputables a
los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio mandato.







CUARTO: Son facultades del mandante:
a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacion pertinente, durante todo el
desarrollo del proyecto y/o en las inspecciones que se efectiien por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad
puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la supervision
técnica a su cargo, conforme a la clusula sexta, letra b).

¢) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las inspecciones. La Unidad Técnica
dictard a la brevedad las instrucciones del caso.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién, en caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas por
el o los adjudicatarios.

QUINTO: La Unidad Técnica procedera a la contratacién del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la
premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucién. Las Bases Administrativas y el o los contratos
considerardn las normas presupuestarias propias de la inversion de fuente regional. Las Especificaciones Técnicas se
ajustaran a los términos de referencia del proyecto y las modificaciones (aumentos o disminuciones) a éste deberén ser
aprobadas por el Ministerio Desarrollo Social y autorizadas por el Gobierno Regional.

En ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendré un sistema de informacién, apoyo y coordinacion entre las
partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacion de los recursos publicos y
cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacién y control que la Ley 19.175, Orgéanica
Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional impone al mandante, compatibilizéndolas con las propias de la
Unidad Técnica.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica debera:

a) Remitir copia de las Bases Administrativas (generales y especiales) y Bases Técnicas (términos de referencia o
especificaciones técnicas) y cronograma de la licitacion, en un plazo no superior a 30 dias corridos contados
desde la fecha de total tramitacion de la resolucién que aprueba el presente convenio;

b) Remitir copia de las aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes durante el proceso de licitacion;

¢) Remitir copia del acta de apertura de la licitacién;

d) Remitir copia del informe de evaluacién de las ofertas y propuesta de adjudicacion o desistimiento en su caso;

€) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario;

f) Remitir copia del Decreto o Resolucién fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o
licitacion privada si procediera.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en
las reuniones de evaluacion de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo menos
con cinco dias hébiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunion segin corresponda.

SEXTO: Son también obligaciones de la Unidad Técnica:

a) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucion del proyecto a la Division de
Presupuesto e Inversién Regional del Gobierno Regional, como unidad responsable del seguimiento y control de la
inversion de fuente regional.

b) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucién del proyecto y supervisar técnicamente su desarrollo,
asumiendo integramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se deriven. La relacion contractual
regira exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a
su propio nombre. El Gobierno Regional conservara su responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento
de la Unidad Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquéllos establecidos en
el presente convenio.

¢) Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del proyecto, a mas
tardar el dia 25 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de acuerdo a lo establecido en la clausula
octava.

d) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este convenio. Dicho
Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacién técnica del proyecto en sus distintas etapas. La Unidad Técnica asume la total
responsabilidad por los documentos que este Inspector suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que haya
aprobado,

¢) Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sancion pecuniaria, deduccién o reembolso que
afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atrasos en la ejecucién del proyecto o por
incumplimiento de contrato segiin corresponda.

f) La Unidad Técnica deberd encabezar obligatoriamente los textos, sefialéticas o cualquier elemento identificador del
proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Lagos, como responsable financiero y fiscalizador,
como Unidad Técnica.







) Para el caso de reevaluacién del presente proyecto, serd responsabilidad de la Unidad Técnica efectuar su solicitud y
gestién ante el Gobierno Regional,

h) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas legales vigentes, en todo
lo concerniente a la elaboracién de los instrumentos técnicos y administrativos complementarios del proyecto y a la
oportuna suscripcion del contrato de ejecucion.

i) Una vez totalmente tramitada la resolucién que aprueba el presente convenio y recepcionada por la Unidad Técnica,
¢ésta debera llamar a la brevedad a licitacion, segin corresponda, lo que en todo caso no podra exceder de 30 dias corridos,
desde la recepcion.

j) La Unidad Técnica deberd coordinar conjuntamente con el mandante, todos los actos ceremoniales que digan
relacién con el presente proyecto de inversion, a fin que las autoridades de este Gobierno Regional puedan asistir a dichos
actos.

SEPTIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de caucionar el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios y de toda otra garantia que de conformidad a la normativa vigente sea
procedente exigir y comprende asimismo las gestiones técnicas y administrativas para su realizacion. Dichas garantias
seran tomadas a nombre del Gobierno Regional de Los Lagos y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, en su
oportunidad.

Asimismo, debera remitir copia al Gobierno Regional, de la garantia de seriedad de la oferta que fuere tomada a
nombre de la Unidad Técnica conforme a las Bases Administrativas.

OCTAVO: Los estados de pago deberdn incluir, obligatori te los antecedentes que a inuacion se expresan, sin
perjuicio de las demds instrucciones que el Gobierno Regional estime necesario impartir:

1.- Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago a la Autoridad Regional;

2.- Factura a nombre del Gobierno Regional de Los Lagos, con domicilio en Av. Décima Regién N° 480, 4to. Piso,
Puerto Montt, RUT. N° 72.221.800-0;

3.- Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica, con avance fisico de la
obra en porcentaje, con las especificaciones de los anficipos, retenciones, multas y demds aspectos contractuales
pertinentes.

4.- Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el desglose de cada una de las partidas
y especificaciones.

5.- Certificado vigente de la respectiva Inspeccién del Trabajo en original, si corresponde, que acredite que el
contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni remuneracionales pendientes en relacién a los
trabajadores del proyecto. Dicho certificado deberé tener un plazo de vigencia no mayor de treinta dias de antigiiedad
contados desde la fecha de su presentacion.

6.- Tratdndose del primer estado de pago deberd adjuntarse, ademds, copia del contrato celebrado con el contratista, si no
se hubiese acompafiado en su oportunidad.

El Gobierno Regional no cursaré los estados de pago que no retnan los requisitos sefialados.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual contenido y
fecha.

Personerias:
La personeria del Intendente Regional, para actuar en representacion del Gobierno Regional de Los Lagos, y la
personeria del Director Regional de CONAF, no se insertan por ser conocidas de las partes.

ANDRO MONTANA AMPUERO
INISTRADOR REGIONAL
GION DE LOS LAGOS
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oRD.: G.R. Nro. 1389

GOBIERNO

REGIONAL DE

LOS LAGOS ANT.: Ley de Presupuesto 21.192 del 19 de
Diciembre de 2020.

Aggion de Futuro

MAT.: Remite Convenio y Resolucién de
Proyecto que indica.

PUERTO MONTT, 08 de Junio de 2020

DE : JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL
A : CORPORACION NACIONAL FORESTAL REGION DE LOS LAGOS
L= Adjunto remito a usted, Resolucién Exenta Nro. 1171 de fecha 29 de Mayo de 2020 y Convenio

de fecha 13 de Mayo de 2020, del proyecto:

“"MEJORAMIENTO SENDERO SALTOS DEL PETROHUE, P. NACIONAL VIC. PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS”
Cédigo BIP 40014647

iy Para un correcto desarrollo de los procesos administrativos y del proyecto, se deben
considerar los siguientes aspectos al momento de la licitacién, adjudicacién y contratacién del

estudio:

Zeakna El Presupuestc o itemizado a licitar deberd ser el aprobado por el Ministerio de
Desarrollo Social o en su defecto por la Divisién de Planificacién de este Gobierno
Regional, el cual se adjunta. Se requiere dejar establecido en las Bases Administrativas
que de considerar necesario incorporar otras partidas, el oferente debera indicarlas como
una partida denominada “Otros” y deberd seguir el orden correlativo de las partidas

establecidas en el itemizado oficial.

2.2, El permiso de edificacién deberd estar aprobado previo a la contratacidén de las
obras civiles que asi lo requieren y seran requisito para la cancelacién del primer estado
de pago, por lo que se deberad incorporar en las Bases de licitacién dentro de los

documentos a presentar para cursar el primer estado de pago.

D 5B Por tratarse de obras ejecutadas por el Estado, los derechos municipales debe
soportarlos el duefioc de la misma y no el contratista, el que su ejecucidén sea por
contratacién de terceros mediante la modalidad de suma alzada, no constituye sino una
modalidad que el Estado puede utilizar para tal fin sin que alteren sustantivamente el
hecho de que quien construye es el Estado, supuesto que por lo demds es el que permite

atribuir tanto a los trabajos, como a las obras resultantes el caricter de publicos.

En una obra a suma alzada, los derechos municipales por su naturaleza, pertenecen a la
categoria de valores proforma, por lo que los mismos sélo pueden ser contemplados en el
presupuesto oficial o en el del contratista, a titulo meramente informativo. Tales
cantidades no estan destinadas a efectuar pagos a favor del contratista, sino a terceros,
por lo gque utilizarlos como elemento integrante de la base de cdlculo de los gastos
generales, utilidades e IVA, significaria extender la compensacién mas alla de lo que

corresponde al requiriente. (Dictamen Contraloria 011824N0S).

Psuli En las bases administrativas, deberd considerarse lo siguiente:

2.4.1 Documentos de garantia: De fiel cumplimiento de contrato, Correcta ejecucién de la Obras y
Buena calidad de los Bienes, segun corresponda, deberan ser tomadas a nombre del Gobierno
Regional de los Lagos, y deberan tener el cardcter de irrevocables, pagaderas a la vista y

por un monto igual o superior al 5% del valor total del contrato.
2.4.2 Pago partidas globales, deberan ser canceladas cuando se encuentren ejecutadas en un 100%.

2.4.3 Detallar proceso de liquidacién con y sin cargo, o mutuo acuerdo.

Avda. Décima Region 480, 4° piso, Fonos (65) 2283109 - 2283153 - 2280708
Edificio Intendencia Regional info@goreloslagos.cl
Puerto Montt www.goreloslagos.gob.cl



2.4.4 Los estados de pago, deberan ser aprobados, tanto por la Unidad Técnica como por el
Gobierno Regional, previo a 1la emisién de la correspondiente factura. Esto en
consideracién a la LEY N° 19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a
la copia de Factura.

2.4.5 Los letreros de obras, placas recordatorias y logos institucionales requeridos para la
adguisicién de vehiculos, equipos, equipamientos vy maquinarias, son de caracter
obligatorio y deberan cumplir el formato aprobado presente en la pagina web del Gobierno
Regional, segun corresponda (Letreros / Placas Recordatorias)

http://www.goreloslagos.cl/resources/descargas/acerca de gore/doc gestion/2014/normativagrafica/I
nstructivo Letreros FNDR 2014.pdf

http://www.goreloslagos.cl/resources/descargas/acerca de gore/doc gestion/2014/normativagrafica/I

nstructivo Placas Recordatorias 2014.pdf

%19 De acuerdc a convenio Mandato, en su articulo 5° se debe remitir dentro de los 30 dias

corridos siguientes a su emisién y/o total tramitacién, segun corresponda lo siguiente:

a) Remitir copias de las Bases Administrativas (generales vy especiales) y Bases Técnicas
(Términos de referencias o especificaciones técnicas) y cronograma de 1la licitacién (ID
Licitacidén previamente).

b) Remitir copias de las aclaracicnes y respuestas entregadas a los oferentes en el proceso de
licitacion;

c) Remitir copia del acta de apertura de la licitacién;

d) Remitir copia del informe de evaluacién de las ofertas y propuestas de adjudicacién o
desistimiento en su caso;

e) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario;

f) Remitir copia del Decreto o Resolucién fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de
trato directo o licitacioén privada si procediera.

4, Esa Unidad Técnica deberd efectuar las acciones correspondientes para cumplir con lo
establecido en el Convenio Mandato.

Saluda atentamente a usted,

RENE URIBE EBNER
JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO
E INVERSION REGIONAL

sas

DISTRIBUCION:

- Destinatario

- Archivo carpeta proyecto

- Archivo Depto. de Inversién



