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HOY SE RESOLVIO LO QUE SIGUE:

RESOLUCION EXENTA Nro.G.R. 1 5 5 5

a) El Convenio de fecha 26 de junio de 2020, celebrado entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la Direccién
Regional de Vialidad, destinado a financiar el proyecto: "CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS DE RIPIO, REGION DE
LOS LAGOS, ANO 2020-2021”, Cédigo BIP 40022424-0;

b) El Certificado del Consejo Regional Nro.174/04.06.2020, mediante el cual se aprueba una inversidn total de
M$2.028.090, para el proyecto indicado en los Vistos a) de esta resolucidn;

c) La Resol Afecta Nro.09/02.03.2011 de la Contraloria General, mediante la cual se aprueba formato tipo de
Convenic Mandato;

d) La disponibilidad presupuestaria;

e) Lo dispuesto en la Resolucién Nro.7/2019, de la Contraloria General de la Repuiblica,

f) Las facultades que me confiere la L.0.C. 19.175, sobre Gobierno Regional, en sus normas pertinentes.
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VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

RESUELVO:

1. APRUEBASE el Convenio celebrado con fecha 26 de junio de 2020, entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la
Direccién Regional de Vialidad, Regién de Los Lagos, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
Y LA
DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD

En Puerto Montt, a 26 de junio de 2020, entre el Gobiernc Regional de Los Lagos,
representado por su Intendente Regional don HARRY JURGENSEN CAESAR, en su calidad de oOrgano ejecutivo del
Gobierno Regional, ambos domiciliados en esta ciudad Avda. Décima Regidén Nro. 480, 4to. Piso, en adelante "El
Mandante", y la Direccién Regional de Vialidad, representada por su Director Regional don ENZO DELLAROSSA SAEZ,
ambos domiciliados en Avda. Bernardo O'Higgins 451, Piso 3, de la ciudad de Puerto Montt, en lo sucesivo "La
Unidad Técnica"”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la Unidad Técnica, la
licitacién, adjudicacién y celebracién de los contratos que procedan para la ejecucion del proyecto denominado
“CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS DE RIPIC, REGION DE LOS LAGOS, ANO 2020-2021”, Cédigo BIP 40022424-0.

Dicho cometido incluye todas aquellas acciones de supervisién técnica y administrativa del
proyecto que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las clausulas de este
instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en tode lo que no esté especificamente estipulado en él, la
Unidad Técnica quedard sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas técnicas que rigen sus propias
actividades.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa, el encarge, declarando que se cefiird rigurosamente a los
términos del presente convenio.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversién, del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de
Planificacién, en adelante denominada Ficha 1IDI, el proyecto contempla la conservacién de caminos no
pavimentados (de ripio) donde se ejecutan operaciones de conservacién como: recebo de carpeta granular, cortes
y terraplenes, reconstruccién de fosos y elementos de saneamiento, senales reglamentarias y elementos de
seguridad vial. los caminos considerados en las. iniciativas de inversidén son: provincia de Osorno: -camino
Trafunce - Los Bados, Rol U-338, km 0,000 al km 5,233, comuna de San Juan de la Costa - camino San Pablo -
Trumao - Quilacahuin, rol u-100, km 18,349 al km 26,837, comuna de San Pablo. Provincia de Chiloé: camino Las
Petas - Cuesta Alta - Puchauran, Rol W-117, km 0,000 al km 10,720, comuna de Quemchi, camino Quinchao - acceso

a Matao, Rol W-559, m 0,000 al 2,040. camino Quinchao - Cauchauques, W-587. km 0,000 al km 1,190. camino
Quinchao - Playa Traiguén, W-691, km 0,000 al km 1,030. camino Quinchao - Ten Ten, W-555, km 0,000 al km 1,040
y camino. Putique - Cofab, W-607, km 0,000 al 2,880. comuna de Quinchao. Provincia de Llanquihue: - camino

Napeco - Nueva Esperanza, Rol V-336, km 0,000 al km 2,740, comuna de Fresia.

TERCERO: Corresponderd al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento de la ejecucidon del proyecto, con cargo a los recursos del Presupuesto
Regional de la Regién de Los Lagos de Los Lagos (F.N.D.R. Ley de Presupuestos del Sector Publico Nro.21.192 del
19.12.2019), Cédigo BIP N° 40022424-0, el cuadro de inversidn siguiente:

FUENTE ASIGNACION /N° COSTO TOTAL M$

F.N.D.R. 31-02-004 “Obras Civiles” 2.005.590

F.N.D.R. 31-02-001 “Gastos Administrativos” 22.500
TOTAL MS 2.028.090

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos
administrativos, previo requerimiento de la Mandataria, conforme al desglose y a los montos considerados en la
Ficha IDI e identificados presupuestariamente.

La Unidad Técnica deberd otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por la recepcion de
dichos gastos en cada oportunidad, el que deberd especificar el origen del aporte.

Asimismo, la mandataria deberd entregar un informe de gastos de inversién de dichos recursos y
restituir los fondos no rendidos “y/o” no ejecutados, dentro de los 30 dias habiles siguientes al total
cumplimiento del presente convenio mandato, conforme a las instrucciones que imparta el Gobierno Regional en
su oportunidad.

La Unidad Técnica debera conservar los documentos que justifiquen los Gastos Administrativos, debiendo
presentarlos oportunamente, en el caso de ser requerido por el Mandante o el Organismo Contralor.

CUARTO: Son facultades del mandante:
a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir- la informacidn pertinente,
durante todo el desarrolle del proyecto y/o en las inspecciones que se efectuen:.pdér los funcionarios
designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que
corresponde integralmente a la mandataria por la supervisién técnica a su cargo, conforme a la clausula
sexta, letra b).
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c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las inspecciones. La Unidad
Técnica dictara a la brevedad las instrucciones del caso.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién, en caso de incumplimiento de las obligaciones
contraidas por el o los adjudicatarios.

QUINTO: La Unidad Técnica procederd a la contratacién del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucién. Las Bases Administrativas y el o los
contratos considerardn las normas presupuestarias propias de la inversién de fuente regional. Las
Especificaciones Técnicas se ajustardn a los términos de referencia del proyecto y las modificaciones (aumentos
o disminuciones) a éste deberdn ser aprobadas y autorizadas por el Gobierno Regional.

En ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacién, apoyo y coordinacién
entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacién y wutilizacién de
los recursos publicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacién y control
que la Ley 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno ¥y Administracién Regional impone al mandante,
compatibilizandolas con las propias de la Unidad Técnica.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica debera:

a) Remitir copia de las Bases Administrativas (generales y especiales) y Bases Técnicas (términos de
referencia o especificaciones técnicas) y cronograma de la licitacién, en un plazo no superior a 30
dias corridos contados desde la fecha de total tramitacién de la resolucién que aprueba el presente
convenio;

b) Remitir copia de las aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes durante el proceso de
licitacién;

c) Remitir copia del acta de apertura de la licitacién;

d) Remitir copia del informe de evaluacién de las ofertas y propuesta de adjudicacién o desistimiento en
su caso;

e) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario;

f) Remitir copia del Decreto o Resolucién fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo
o licitacidén privada si procediera.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podréd participar, con derecho a voz, en el acto de
apertura y en las reuniones de evaluacién de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica debera informar
al mandante, a lo menos con cinco dias habiles de anticipacién, antes de la fecha del acto o la reunién segun
corresponda.

SEXTO: Son también obligaciones de la Unidad Técnica:

a) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucién del proyecto a la Divisién de
Presupuesto e Inversién Regional del Gobierno Regional, como unidad responsable del seguimiento y control de la
inversién de fuente regional.

b) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucién del proyecto y supervisar técnicamente su
desarrollo, asumiendo integramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se deriven. La
relacién contractual regird exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, entendiéndose para estos
efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno Regional conservard su responsabilidad
financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad Técnica y siempre que los estados de pago
cumplan con los requisitos legales y con aquéllos establecidos en el presente convenio.

c) Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del proyecto, a mas
tardar el dia 25 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de acuerdo a lo establecido en la
clausula octava.

d) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este convenio.
Dicho Inspector llevard a cabo toda la fiscalizacién técnica del proyecto en sus distintas etapas. La Unidad
Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este Inspector suscriba y por la buena ejecucién
de los trabajos que haya aprobado.

e) Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sancién pecuniaria, deduccién o reembolso que
afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atrasos en la ejecucién del
proyecto o por incumplimiento de contrato segun corresponda.

f) La Unidad Técnica deberéd encabezar obligatoriamente los textos, sefialéticas o cualquier elemento
identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Lagos, como responsable
financiero y fiscalizador, como Unidad Técnica.

g) Para el caso de reevaluaci6én del presente proyecto, sera responsabilidad de la Unidad Técnica efectuar su
solicitud y gestién ante el Gobierno Regional.

h) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas legales vigentes,
en todo lo concerniente a la elaboracién de los instrumentos técnicos y administrativos complementarios del
proyecto y a la oportuna suscripcién del contrato de ejecucién.

i) Una vez totalmente tramitada la resolucién que aprueba el presente convenio y recepcionada por la Unidad
Técnica, ésta deberd llamar a la brevedad a licitacién, segin corresponda, lo que en todo caso no podra exceder
de 30 dias corridos, desde la recepcién.

j) La Unidad Técnica debera coordinar conjuntamente con el mandante, todos los actos ceremoniales que digan
relacién con el presente proyecto de inversién, a fin que las autoridades de este Gobierno Regional puedan
asistir a dichos actos.

SEPTIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de caucionar el fiel Y oportuno cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios y de toda otra garantia que de conformidad a la normativa
vigente sea procedente exigir y comprende asimismo las gestiones técnicas y administrativas para su
realizaciéon. Dichas garantias serdn tomadas a nombre del Gobierno Regional de Los Lagos y remitidas al mandante
por la Unidad Técnica, en su oportunidad.

Asimismo, deberd remitir copia al Gobierno Regional, de la garantia de seriedad de la oferta que
fuere tomada a nombre de la Unidad Técnica conforme a las Bases Administrativas.

OCTAVO: Los estados de pago deberdn incluir, obligatoriamente los antecedentes que a continuvacién se expresan,
sin perjuicio de las demds instrucciones gque el Gobierno Regional estime necesario impartir:

1.- Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago a la Autoridad Regional;

2.- Factura a nombre del Gobierno Regional de Los Lagos, con domicilio en Av. Décima Regién N° 480, 4to. Piso,
Puerto Montt, RUT. N° 72.221.800-0;

3.- Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica, con avance fisico
de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y demas aspectos
contractuales pertinentes.

4.- Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el desglose de cada una de
las partidas y especificaciones.

5.- Certificado vigente de la respectiva Inspeccién del Trabajo en original, si corresponde, que acredite que
el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni remuneracionales pendientes en
relacién a los trabajadores del proyecto. Dicho certificado debera tener un plazo de vigencia no mayor de
treinta dias de antigiiedad contados desde la fecha de su presentacién.

6.~ Tratandose del primer estado de pago debera adjuntarse, ademas, copia del contrato celebrado con el
contratista, si no se hubiese acompafado en su oportunidad.

El Gobierno Regional no cursard los estados de pago que no reunan los requisitos sefalados.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual
contenido y fecha.
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REGIONAL DE

LOS LAGOS

Accion de Fururo

Personerias:

La personeria del Sr. Intendente Regional, para actuar en representacién del Gobierno Regional de Los Lagos, y
la personeria del Director Regional de Vialidad , no se insertan por ser conccidas de las partes.

Por orden del Intendente Regional, segun Resol Exenta Nro.821/31.03.2020

ENZO DELLAROSSA SAEZ ALEJANDRC MONTANA AMPUERO
DIRECTOR REGICNAL AMINISTRADOR REGIONAL
DE VIALIDAD GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS

PCC/EGB/CPB. -

2.IMPUTESE un monto de M$2.028.090 (dos mil veintiochoe millones noventa mil pesos),
corresponde al Subt.31, Item 02, Asing.004 “"Obras Civiles” y M$22.500 al Subt., 31, Item 02, Asign.001 "Gastos
Administrativos”, del Presupuesto del FNDR. Del monto autorizado, corresponden para el afo 2020 M$1l de “Obras

Civiles” y M$S1 de “Gastos Administrativos”, el saldo se imputard al Subt. e Item respectivo, en la medida que se
consulten los recursos en el Presupuesto o” afo vigente.

de los cuales M$2.005.590

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DEL INTENDENTE REGIONAL, SEGUN CONSTA EN RESOL EX NRO.821/31.03.2020

ALEJANDRO MONTANA AMPUERO
ADMINISTRADOR REGIONAL
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UE/EGB/CPB.
ISTRIBUCION:
Direccidén Regional de Vialidad

(1)
Depto. Estudios e Inversidn (2)
Archivo Oficina Partes GORE (1)
Avda. Décima Region 480, 4° piso, Fonos (65) 2283109 - 2283153 - 2280708
Edificio Intendencia Regional info@goreloslagos.cl
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CONVENIO MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
Y

DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD

En Puerto Montt, a 26/06/2020, entre el Gobierno Regional de Los Lagos, representado por su Intendente Regional don
HARRY JURGENSEN CAESAR, en su calidad de drgano ejecutivo del Gobierno Regional, ambos domiciliados en esta
ciudad Avda. Décima Regién Nro. 480, 4to. Piso, en adelante "El Mandante”, y la Direccion Regional de Vialidad,
representada por su Director Regional don ENZO DELLAROSSA SAEZ, ambos domiciliados en Avda. Bernardo
O’Higgins 451, Piso 3, de la ciudad de Puerto Montt, en lo sucesivo "La Unidad Técnica", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la Unidad Técnica, la
licitacién, adjudicacion y celebracion de los contratos que procedan para la ejecucion del proyecto denominado
“CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS DE RIPIO, REGION DE LOS LAGOS, ANO 2020-2021", Cédigo BIP
40022424-0.

Dicho cometido incluye todas aquellas acciones de supervisidn técnica y administrativa del proyecto que no correspondan
al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las clausulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente estipulado en €l, la Unidad Técnica
quedar4 sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas técnicas que rigen sus propias actividades.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa, el encargo, declarando que se cefiird rigurosamente a los términos del
presente convenio.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversion, del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de
Planificacién, en adelante denominada Ficha IDI, el proyecto contempla la conservacién de caminos no pavimentados (de
ripio) donde se ejecutan operaciones de conservacién como: recebo de carpeta granular, cortes y terraplenes,
reconstruccion de fosos y elementos de saneamiento, sefiales reglamentarias y elementos de seguridad vial. Los caminos
considerados en las iniciativas de inversién son: Provincia de Osorno: -camino Trafunco — Los Bados, Rol U-338, km
0,000 al km 5,233, comuna de San Juan de la Costa - camino San Pablo - Trumao — Quilacahuin, rol U-100, km 18,349 al
km 26,837, comuna de San Pablo. Provincia de Chiloé: camino Las Petas — Cuesta Alta - Puchauran, Rol W-117, km
0,000 al km 10,720, comuna de Quemchi, camino Quinchao - acceso a Matao, Rol W-359, m 0,000 al 2,040. Camino
Quinchao - Cauchauques, W-587. km 0,000 al km 1,190. Camino Quinchao - Playa Traiguén, W-691, km 0,000 al km
1,030. Camino Quinchao - Ten Ten, W-555, km 0,000 al km 1,040 y Camino Putique - Cofiab, W-607, km 0,000 al 2,880.
Comuna de Quinchao. Provincia de Llanquihue: - camino Napeco — Nueva Esperanza, Rol V-336, km 0,000 al km 2,740,
comuna de Fresia.

TERCERO: Correspondera al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:
a) Proporcionar el financiamiento de la ejecucion del proyecto, con cargo a los recursos del Presupuesto Regional de la

Regién de Los Lagos de Los Lagos (FN.D.R. Ley de Presupuestos del Sector Pablico Nro.21.192 del 19.12.2019),
Coédigo BIP N° 40022424-0, ¢l cuadro de inversidn siguiente:

FUENTE | ASIGNACION /N°® COSTO TOTAL M$

F.N.D.R. 31-02-004 “QObras Civiles” 2.005.590

F.N.D.R. 31-02-001 “Gastos Administrativos” 22.500
TOTAL MS 2.028.090

b) Solventar los estados de pago que,formule la Unidad Técnica.
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¢) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos administrativos, previo
requerimiento de la Mandataria, conforme al desglose y a los montos considerados en la Ficha IDI e identificados
presupuestariamente.

La Unidad Técnica debera otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por la recepcién de dichos gastos en
cada oportunidad, el que debera especificar el origen del aporte.

Asimismo, la mandataria deberd entregar un informe de gastos de inversién de dichos recursos y restituir los fondos no
rendidos “y/0” no ejecutados, dentro de los 30 dias habiles siguientes al total cumplimiento del presente convenio
mandato, conforme a las instrucciones que imparta el Gobierno Regional en su oportunidad.

La Unidad Técnica deberd conservar los documentos que justifiquen los Gastos Administrativos, debiendo
presentarlos oportunamente, en el caso de ser requerido por el Mandante o el Organismo Contralor.

CUARTO: Son facultades del mandante:
a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacién pertinente, durante todo el
desarrollo del proyecto y/o en las inspecciones que se efectiien por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad
puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la supervision
técnica a su cargo, conforme a la cldusula sexta, letra b).

c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las inspecciones. La Unidad Técnica
dictara a la brevedad las instrucciones del caso.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencion, en caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas por
el o los adjudicatarios.

QUINTO: La Unidad Técnica procederd a la contratacién del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la
premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucién. Las Bases Administrativas y el o los contratos
consideraran las normas presupuestarias propias de la inversién de fuente regional. Las Especificaciones Técnicas se
ajustardn a los términos de referencia del proyecto y las modificaciones (aumentos o disminuciones) a éste deberan ser
aprobadas y autorizadas por el Gobierno Regional.

En ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendré un sistema de informacién, apoyo y coordinacion entre las
partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacién y utilizacién de los recursos publicos y
cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacién y control que la Ley 19.175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional impone al mandante, compatibilizandolas con las propias de la
Unidad Técnica.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica debera:

a) Remitir copia de las Bases Administrativas (generales y especiales) y Bases Técnicas (términos de referencia o
especificaciones técnicas) y cronograma de la licitacién, en un plazo no superior a 30 dias corridos contados
desde la fecha de total tramitacion de la resolucién que aprueba el presente convenio;

b) Remitir copia de las aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes durante el proceso de licitacién;

c) Remitir copia del acta de apertura de la licitacion;

d) Remitir copia del informe de evaluacion de las ofertas y propuesta de adjudicacién o desistimiento en su caso;

€) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario;

f)  Remitir copia del Decreto o Resolucién fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o
licitacién privada si procediera.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en
las reuniones de evaluacién de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deber4 informar al mandante, a lo menos
con cinco dias hébiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reuni6n seg(in corresponda.

SEXTO: Son también obligaciones de la Unidad Técnica:
a) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucién del proyecto a la Division de

Presupuesto e Inversién Regional del Gobierno Regional, como unidad responsable del seguimiento y control de la
inversién de fuente regional.




b) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucion del proyecto y supervisar técnicamente su desarrollo,
asumiendo integramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se deriven. La relacién contractual
regird exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a
su propio nombre. El Gobierno Regional conservaré su responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento
de la Unidad Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquéllos establecidos en
el presente convenio.

¢) Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del proyecto, a mds
tardar el dia 25 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de acuerdo a lo establecido en la cléausula
octava.

d) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este convenio. Dicho
Inspector llevaré a cabo toda la fiscalizacion técnica del proyecto en sus distintas etapas. La Unidad Técnica asume la total
responsabilidad por los documentos que este Inspector suscriba y por la buena gjecucién de los trabajos que haya
aprobado.

¢) Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sancién pecuniaria, deduccion o reembolso que
afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atrasos en la ejecucion del proyecto o por
incumplimiento de contrato seglin corresponda.

f) La Unidad Técnica deberd encabezar obligatoriamente los textos, sefaléticas o cualquier elemento identificador del
proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Lagos, como responsable financiero y fiscalizador,
como Unidad Técnica.

g) Para el caso de reevaluacion del presente proyecto, serd responsabilidad de la Unidad Técnica efectuar su solicitud y
gestion ante el Gobierno Regional.

h) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas legales vigentes, en todo
lo concerniente a la elaboracién de los instrumentos técnicos y administrativos complementarios del proyecto y a la
oportuna suscripcion del contrato de ejecucion.

i) Una vez totalmente tramitada la resolucion que aprueba el presente convenio y recepcionada por la Unidad Técnica,
ésta deberd llamar a la brevedad a licitacion, segiin corresponda, lo que en todo caso no podra exceder de 30 dias corridos,
desde la recepcion.

i) La Unidad Técnica debers coordinar conjuntamente con el mandante, todos los actos ceremoniales que digan
relacién con el presente proyecto de inversién, a fin que las autoridades de este Gobierno Regional puedan asistir a dichos
actos.

SEPTIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de caucionar el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios y de toda otra garantia que de conformidad a la normativa vigente sea
procedente exigir y comprende asimismo las gestiones técnicas y administrativas para su realizacion. Dichas garantias
seran tomadas a nombre del Gobierno Regional de Los Lagos y remitidas al mandante por la Unidad Téenica, en su
oportunidad.

Asimismo, debera remitir copia al Gobierno Regional, de la garantia de seriedad de la oferta que fuere tomada a nombre
de la Unidad Técnica conforme a las Bases Administrativas.

OCTAVO: Los estados de pago deberan incluir, obligatoriamente los antecedentes que a continuacién se expresan, sin
petjuicio de las demas instrucciones que el Gobierno Regional estime necesario impartir:

1.- Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago a la Autoridad Regional;

2.- Factura a nombre del Gobierno Regional de Los Lagos, con domicilio en Av. Décima Regién N° 480, 4to. Piso,
Puerto Montt, RUT, N° 72.221.800-0;

3.- Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica, con avance fisico de la
obra en porcentaje, con las especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y demds aspectos contractuales
pertinentes. y ¥

4.- Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con €] desglose de cada una de las partidas
y especificaciones.

5.- Certificado vigente de la respectiva Inspeccién del Trabajo en original, si corresponde, que acredite que el
contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni remuneracionales pendientes en relacion a los
trabajadores del proyecto. Dicho certificado deberd tener un plazo de vigencia no mayor de treinta dias de.antigiiedad
contados desde la fecha de su presentacion.

6.- Tratandose del primer estado de pago debera adjuntarse, ademas, copia del contrato celebrado con el contratista, si no
se hubiese acompaiiado en su oportunidad.

El Gobierno Regional no cursaré los estados de pago que no retinan los requisitos sefialados.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual contenido y fecha.
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Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799

Personerias:

La personerfa del Sr. Intendente Regional, para actuar en representacién del Gobierno Regional de Los Lagos, y la
personeria del Director Regional de Vialidad, no se insertan por ser conocidas de las partes.

Por orden del Intendente Regional, segiin Resol Exenta Nro.821/31.03.2020
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GOBIERNO

REGIONAL DE

LOS LAGOS ANT.: Ley de Presupuesto 21.192 del 19 de
Diciembre de 2020.

ORD., : G.R. Nro. 2799

Accion de Futuro

MAT.: Remite Convenio y Resolucién de
Proyecto que indica.

PUERTO MONTT, 18 de Agosto de 2020

JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL

DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD

Adjunto remito a usted, Resolucién Exenta Nro. 1555 de fecha 10 de Agosto de 2020 y Convenio

de fecha 26 de Junic de 2020, del proyecto:

2'_

“CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS DE RIPIO, REGION DE LOS LAGOS, ANO 2020 - 2021”
cédigo BIP 40022424

Para un correcto desarrollo de los procesos administrativos y del proyecto, se deben

considerar los siguientes aspectos al momento de la licitacién, adjudicacién y contratacién del

estudio, en lo que corresponde y sin perjuicio de lo establecido en la normativa de sus servicios

que se aplica en la especie:

El Presupuesto o itemizado a licitar debera ser el aprobado por el Ministerio de
Desarrcllo Social o en su defecto por la Divisién de Planificacién de este Gobierno
Regional, el cual se adjunta. Se requiere dejar establecido en las Bases Administrativas
que de considerar necesario incorporar otras partidas, el oferente debera indicarlas como
una partida denominada ™“Otros” y debera seguir el orden correlativo de las partidas

establecidas en el itemizado oficial.

El permisc de edificacién deberd estar aprobado previo a la contratacién de las
obras civiles que asi lo requieren y serdn requisito para la cancelacién del primer estado
de pago, por lo que se deberd incorporar en las Bases de licitacién dentro de los

documentos a presentar para cursar el primer estado de pago.

Por tratarse de obras ejecutadas por el Estado, los derechos municipales debe
soportarlos el duefio de la misma y no el contratista, el que su ejecucidén sea por
contratacién de terceros mediante la modalidad de suma alzada, no constituye sinoc una
modalidad que el; Estado puede utilizar para tal fin sin que alteren sustantivamente el
hecho de que quien construye es el Estado, supuesto que por lo demas es el que permite
atribuir tanto a los trabajos, como a las obras resultantes el caracter de publicos.

En una obra a suma alzada, los derechos municipales por su naturaleza, pertenecen a la
categoria de valores proforma, por lo que los mismos sdlo pueden ser contemplados en el
presupuesto oficial o en el del contratista, a titule meramente informativo. Tales
cantidades no estan destinadas a efectuar pagos a favor del contratista, sino a terceros,
por lo que utilizarlos como elemento integrante de la base de calculo de los gastos
generales, utilidades e IVA, significaria extender la compensacién mas alla de lo que

corresponde al requiriente. (Dictamen Contraloria 011824N09).

En las bases administrativas, deberd considerarse lo siguiente:

Documentos de garantia: De fiel cumplimiento de contrato, Correcta ejecucién de la Obras y
Buena calidad de los Bienes, segun corresponda, deberan ser tomadas a nombre del Gobierno
Regional de los Lagos, y deberan tener el cardcter de irrevocables, pagaderas a la vista y
por un monto igual o superior al 5% del valor total del contrato.

Pago partidas globales, deberan ser canceladas cuando se encuentren ejecutadas en un 100%.

Detallar proceso de liquidacién con y sin cargo, o mutuo acuerdo.

Avda. Décima Region 480, 4° piso, Fonos (65) 2283109 - 2283153 - 2280708
Edificio Intendencia Regional info@goreloslagos.cl
Puerto Montt www.goreloslagos.gob.cl



2.4.4 Los estados de pago, deberadn ser aprobados, tanto por la Unidad Técnica como por el
Gobierno Regional, previo a la emisién de 1la correspondiente factura. Esto en
consideracién a la LEY N° 19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a
la copia de Factura.

2.4.5 Los letreros de obras, placas recordatorias y logos institucionales requeridos para la
adquisicién de vehiculos, equipos, equipamientos y magquinarias, son de caracter
obligatorio y deberan cumplir el formato aprobado presente en la pagina web del Gobierno
Regional, segun corresponda (Letreros / Placas Recordatorias)

http://www.goreloslagos.cl/resources/descargas/acerca de gore/doc gestion/2014/normativagrafica/Il
nstructivo Letreros FNDR 2014.pdf

http://www.goreloslagos.cl/resources/descargas/acerca de gore/doc gestion/2014/normativagrafica/Il
nstructivo Placas Recordatorias 2014.pdf

3 De acuerdo a convenio Mandato, en su articulo 5° se debe remitir dentro de los 30 dias

corridos siguientes a su emisién y/o total tramitaciodn, segun corresponda lo sigquiente:

a) Remitir copias de las Bases Administrativas (generales y especiales) vy Bases Técnicas
(Términos de referencias o especificaciones técnicas) y cronograma de la licitacién (ID
Licitacidén previamente).

b) Remitir copias de las aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes en el proceso de
licitaciédn;

c) Remitir copia del acta de apertura de la licitacién;

d) Remitir copia del informe de evaluacién de las ofertas y propuestas de adjudicacién o
desistimiento en su caso;

e) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario;

£f) Remitir copia del Decreto o Resoluciéon fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de
trato directo o licitacién privada si procediera.

4, Esa Unidad Técnica debera efectuar las acciones correspondientes para cumplir con 1lo
establecido en el Convenio Mandato.

Saluda atentamente a usted,

JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO
E INVERSION REGIONAL

sas

DISTRIBUCION:

- Destinatario

- Archivo carpeta proyecto

- Archivo Depto. de Inversién



