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REF.: APRUEBA CONVENIO

PUERTO MONTT, 1 3NOV 2020

HOY SE RESOLVIO LO QUE SIGUE:

1922
RESOLUCION EXENTA Nro.G.R. lé

VISTOS ¥ TENIENDO PRESENTE:

a) El Convenioc de fecha 10 de noviembre de 2020, celebrado entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la I.
Municipalidad de Frutillar, destinado a financiar el proyecto: “CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 5
SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR”, Cédigo BIP 40005972-0;

b) El Certificado del Consejo Regional Nro.291/24.09.2020, mediante el cual se aprueba una inversién total de
M$410.792, para el proyecto indicado en los Vistos a) de esta resolucidn;

c) La Resol Afecta Nro.09/02.03.2011 de la Contraloria General, mediante la cual se aprueba formato tipo de
Convenio Mandato

d) La disponibilidad presupuestaria;

e) Lo dispuesto en la Resolucién Nro.7/2019, de la Contraloria General de la Repiblica,

f) Las facultades que me confiere la L.0.C. 19.175, sobre Gobierno Regional, en sus normas pertinentes.

RESUELVOQ:

1. APRUEBASE el Convenio celebrado con fecha 10 de noviembre de 2020, entre el Gobierno Regional de Los Lagos
y la I. Municipalidad de Frutillar, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO - MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
Y LA

I. MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR

En Puerto Montt, a 10 de noviembre de 2020, entre el Intendente Regional, don HARRY JURGENSEN CAESAR, en su
calidad de érgano ejecutivo del Gobierno Regional de Los Lagos, ambos domiciliados en esta ciudad, Avda. Décima
Regién Nro. 480 4to. Piso, en adelante "El Mandante", y la I. Municipalidad de Frutillar, representada por su
Alcalde don CLAUS LINDEMANN VIERTH, ambos domiciliados en Avda, Phillippi 753, de la comuna de Frutillar, se
ha convenido lo siguiente: !

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la Unidad Técnica, la
licitacién, adjudicaciébn y celebracién de los contratos que procedan para la ejecucién del proyecto de
inversiéon denominado “CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 5 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FRUTILLAR”, Cédigo
BIP 40005972-0.

Dicho cometido incluye todas aquellas acciones de supervisién técnica y administrativa del proyecto
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las clausulas de este
instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente estipulado en é1, la
Unidad Técnica quedard sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas técnicas que rigen sus propias
actividades.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa, el encargo, declarando que se cefiird rigurosamente a los
términos del presente convenio.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversién, del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Social, en adelante denominada ficha idi, se consulta la conservacién 16,257 km caminos no enrolados
5 sectores rurales comuna de frutillar, los sectores a intervenir son: sector media luna- pantanosa, caminos;
media luna - salida los manzanos con un largo de 2.237 ml, callején 1, con un largo de 330 ml, callején 2 con
un largo de 350 ml y callején 3 con un largo de 320. sector loma de la piedra caminos; mateo huenquiao con un
largo de 1000 y camino lomade la piedra interior hasta el final, con un largo de 1500 ml y camino caulle 1000.
sector casma caminos: albina aguila con un largo de 1000 ml, camino gloria portillo con un largo de 400 ml y
camino sede social copihue con 1.500 ml. sector colonia la radio: caminos: callején 1 con un largo de 350 ml,
callején 2 con un largo de 300 ml, callején 3 con un largo de 450 ml, callején 4 con un largo de 440 ml,
callején 5 con un largo de 460 ml, callejéon 6 con un largo de 250 ml, callején 7 con un largo de 470 ml,
callején 8 con un largo de 460 ml y callején 9 con un largo de 440 ml. sector frutillar bajo camino:
prolongacién lautaro con un largo de 3.000 ml todos necesitan limpieza de faja, conservaciéon de la carpeta de
rodadura, construccién de fosos de diferentes longitudes dependiendo del camino, ademés de instalacién o
reposicién de alcantarillas dependiendo del camino. todo lo antmrior con la respectiva asesoria a la inspeccién
técnica de obra.

Todo ello conforme a los términos de referencia del proyecto presentado ante el Ministerio Desarrollo
Social.

TERCERO: Corresponder4d al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:

a} Proporcionar el financiamiento de la ejecucién del proyecto, con cargo a los recursos del Presupuesto
Regional de la Regién de Los Lagos (F.N.D.R. Ley de Presupuestos del Sector Pablico Nro.21.192 del 19.12,2019),
cédigo BIP 40005972-0, segin el cuadro de inversidn siguiente:

FUENTE ASIGNACION /N° COSTO TOTAL

M$
F.N.D.R. 31-02-004 Obras Civiles 398.790
F.N.D.R 31-02-002 Consultorias 11,998
TOTAL 410.788

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

¢) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos
administrativos, previo requerimiento de la Mandataria, conforme al desglose y a los montos considerados en la
Ficha IDI e identificados presupuestariamente.

La Unidad Técnica debera otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por la recepcién de
dichos gastos en cada oportunidad, el que deberd especificar el origen del aporte.

Asimismo, la mandataria deberd entregar un informe de gastos de inversién de dichos recursos vy
restituir los fondos no rendidos “y/e” no ejecutados, dentro de los 30 dias habiles siguientes al total
cumplimiento del presente canvenio mandato, conforme a las instrucciones que imparta el Gobierno Regional en su
oportunidad.

La Unidad Técnica debera conservar los documentos que justifiquen los Gastos Administrativos, debiendo
presentarlos oportunamente, en el caso de ser requerido por el Mandante o el Organismo Contralor.
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d) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversién (SNI) la informacién de los gastos efectuados,
imputables a los recursos del F.N.D.R, a gue se refiere el presente convenio mandato.

CUARTO: Son facultades del mandante:
a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convanio, requerir la informacitn pertinente; durante
todo el desarrello del proyecto v/o en las inspecciones que se efectien por los funcionarios designados al
efecta. BEsta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la resporisabilidad que corresponde integralmente a la
mandataria por la supervisién técnica a su cargo, conforme a la clausula sexta, letra b).

c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las inspecciones. La Unidad
Técnica dictard a la brevedad las instrucciones del caso.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién, en caso de incumplimiento de las obligaciones
contraidas por el o los adjudicatarios.

QUINTO: La Unidad Técnica procederd a la contratacién del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucién. Las Bases Administrativas y el o los
contratos considerardn las normas presupuestarias propias de la inversién de fuente regional. Las
Especificaciones Técnicas se ajustaran a los términos de referencia del proyecto y las modificaciones (aumentos
o disminuciones) a éste deberin ser aprobadas por el Ministerio Desarrollo Social y autorizadas por el Gobierno
Regional.

En ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacién, apoyo y coordinacién

entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacién y utilizacién de 1los

recursos publicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacién y control que

la Ley 19.175, Orgéanica Constitucional sobre Gobierno Yy Administracién Regional impone al mandante,
compatibilizéndolas con las propias de la Unidad Técnica.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica deberé:

a) Remitir copia de las Bases Administrativas (generales y especiales) y Bases Técnicas (términos de
referencia o especificaciones técnicas) y cronograma de la licitacién, en un plazo ne superlor a 30
dias corridos contados desde la fecha de total tramitaciédn de la resolucién que aprueba el presente
convenio;

b) Remitir copia de las aclaraciones Y respuestas entregadas a los oferentes durante el proceso de
licitacién;

¢} Remitir copia del acta de apertura de la licitacién;

d) Remitir copia del informe de evaluacidén de las ofertas Y propuesta de adjudicacién o desistimiento en
su caso;

e) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario;

f} Remitir copia del Decreto o Resolucién fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo
o licitacion privada si procediera.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podrd participar, con derecho a voz, en el acto de
apertura y en las reuniones de evaluacién de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deber& informar
al mandante, a lo menos con cinco dias héabiles de anticipacién, antes de la fecha del acto o la reunién segln
corresponda.

SEXTO: Son también obligaciones de la Unidad Técnica:

a) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucién del proyecto a la Divisidén de
Presupuesta e Inversién Regional del Gobierno Regional, como uridad responsable del seguimiento y control de la
inversién de fuente regional.
b) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucion del proyecte y supervisar técnicamente su desarrollo,
asumiendo integramente, en consecuencia, tedas las responsabilidades que de elle se deriven, La relacién
contractual regird exclusivamente entre la Unidad Té&enica y el contratista, entendiéndese para estos efectos
que la primera contrata a su propic rombre. El Gobierno Regional conservara su responsabilidad financiera
conforme a la ley, previo requerimientc de la Unidad Téecnica y slempre gue los estados de pago cumplan con los
requisitos legales y con aquéllos establecidos en el presente convenio.
c) Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del proyecto, a mas
tardar el dia 25 dey cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de acuerdo a lo establecido en la
clausula octaVba.
d) Designar un Inspector Técnice para controlar ek cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este convenio.
Dicho Inspector llevard a cabo teda la Eiscalizacién técnica del proyecto en sus distintas etapas. La Unidad
Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este Inspector suscriba y por la buena ejecucién
de los trabajos que haya aprobado. ;
e) Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualguier sancidén pecuniaria, deduccitn o reembolse’ que
afecte a4l contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atrasos en la ajecucidén del
proyecto o por incumplimiento de contrato segin corrasponda.
f) La Unidad Técnica debera encabezar obligatoriamente leos textos, sefaléticas o cualquier elemento
identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Lagos, como responsable
financiero y fiscalizador, como Unidad Técnica.
“q) Para el caseo de reevaluacién del presente proyecto, sSer& responsabilidad de la Unidad Técnica efectuar su
‘solicitud y gestién ante el Gobierno Regional.
h) Dar cumplimiento al objeto da este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas legales wigentes,
en todo le concerniente a la elaboracibén de 16s instrumentos técnicos y administratives complementarios del
proyecto y a la oportuna suscripcién del contrato de ejecucién.
i) Una vez totalmente tramitada la resolucién que aprucba el presente convenio Yy recepcionada por la Unidad
Técnica, ésta deberd llamar a la brevedad a licitacion, segin corresponda, lo que an tode caso no podra exceder
de-30 dias corrides, desde la recepcién.
j) La Unidad Técnica debera coordinar conjuntamente con el mandante, todos los actos ceremoniales gque digan
relacién con el presente proyecte de inversién, a fin yue las autoridades de este Gobierno Regional puedan
asistir a dichos actos.

SEPTIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad da la ejecucién total, completa y oportuna dal proyecto
encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de caucionar el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios ¥y de toda otra garantia que de conformidad a la normativ.
vigente sea procedente exigir vy comprende asimisme las gestiones técnicas ¥ adminisrrativas para su
reallzacién, Dichas garantias seran tomadas a nombre del Gobierno Regional de Los Lagos y remitidas al mandante
por la Unidad Técnica, en su oportunidad. :

Asimismo, deberd remitir copia al Gebizmrno Regional, de la garantia de seriedad de la oferta que
fuere tomada a nombre de la Unidad Técrnica conforme a las Bases Administrativas.

OCTAVO: Los estadoes de page deberdn incluir, obligatoriamente los antecedentes que a continuacién se expresan,
sin perjuicio de las demds instrucciones que el Gobierno Regional estime necesario impartir:

1.~ Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el page a la RAutoridad Regional;

2.- Factura a nombre del Gobierno Regional de Los Lagos, con domicilio en Av. Décima Regién N° 480, 4to. Piso,
Puerte Montt, RUT. N° 72,221, 800-0;

3.~ Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica, con avance fisico

de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los anticipos, retencienes, multas y demas aspectos
contractuales pertinentes.
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4.- Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el desglose de cada una de
las partidas y especificaciones.

5.- Certificado vigente de la respectiva Inspeccién del Trabajo en original, si corresponde, que acredite que
el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni remuneracionales pendientes en
relacién a los trabajadores del proyecto. Dicho certificado debera tener un plazo de vigencia no mayor de
treinta dias de antiguedad contados desde la fecha de su presentacién.

6.—- Tratédndose del primer estado de pago deberd adjuntarse, ademds, copia del contrato celebrado con el
contratista, si no se hubiese acompafiado en su oportunidad.

El Gobierno Regional no cursard los estados de pago gque no reunan los requisitos sefialados.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual
contenido y fecha.

Personerias:

La personeria del Intendente Regional, para actuar en representacién del Gobierno Regional de Los
Lagos, y la personeria del Alcalde de la I. Municipalidad de Frutillar, no se insertan por ser conocidas de las
partes.

POR ORDEN DEL INTENDENTE REGIONAL, SEGUN CONSTA EN RESOL EX NRO.0821/31.03.2020

CLAUS LINDEMANN VIERTH ALEJANDRO MONTANA AMPUERO
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR REGIONAL
DE FRUTILLAR REGION DE LOS LAGOS
RUE/EGB/CPB.
2, IMPUTESE un monto de M$410,.788 (cuatrocientos diez millones setecientos ochenta y ocho mil pesos), de los

cuales M$398.790 corresponden al Subt.31, Item 02, Asing.004 “Obras Civiles”, y M$11,998 al Subt.31l, Item
02, Asign.002 “Consultorias” del Presupuesto del FNDR., Del monto autorizado, corresponden para el afio 2020
MS81 de "Obras Civiles” y MS1 de “Consultorias” , el saldo se imputard al Subt. e Item respectivo, en la
medida que se consulten los recursos en el Presupuesto o” aflo vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DEL INTENDENTE REGIONAL, SEGUN CONSTA EN RESOL EX NRO.821/31.03.2020

B — MLEJANDRO MONTANA AMPUERO
o« ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR REGIONAL

REGIONAL BopIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
Pt bl

&y /

. Municipalldad de Frutillar (1)
apto. Estudios e Inversidn 2)
rchivo Oficina Partes GORE {1}

Avda, Décima Regién 480, 4° piso, Fonos (65) 2283109 - 2283153 - 2280708

Edificio Intendencia Regional info@goreloslagos.cl
Puerto Montt www.goreloslagos.gob.cl

P4dgina 3 de 3



o




CONVENIO - MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
Y LA

I. MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR

10 Noy 2
En Puerto Montt, a 20 , entre el Intendente Regional, don HARRY JURGENSEN CAESAR, en su calidad
de 6rgano ejecutivo del Gobierno Regional de Los Lagos, ambos domiciliados en esta ciudad, Avda. Décima Regi6n Nro.
480 4to. Piso, en adelante "El Mandante", y la I. Municipalidad de Frutillar, representada por su Alcalde don CLAUS
LINDEMANN VIERTH, ambos domiciliados en Avda, Phillippi 753, de la comuna de Frutillar, se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la Unidad Técnica, la
licitacién, adjudicacién y celebracion de los contratos que procedan para la ejecucion del proyecto de inversion
denominado “CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 5 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE
FRUTILLAR”, Cédigo BIP 40005972-0.

Dicho cometido incluye todas aquellas acciones de supervisidn técnica y administrativa del proyecto que no
correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las clausulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente estipulado en él, la Unidad
Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas técnicas que rigen sus propias actividades.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa, €l encargo, declarando que se cefiird rigurosamente a los términos
del presente convenio.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversion, del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Social, en adelante denominada ficha idi, se consulta la conservacién 16,257 km caminos no enrolados 5
sectores rurales comuna de frutillar, los sectores a intervenir son: sector media luna- pantanosa, caminos; media luna -
salida los manzanos con un largo de 2.237 ml, callején 1, con un largo de 330 ml, callejéon 2 con un largo de 350 ml y
callején 3 con un largo de 320. sector loma de la piedra caminos; mateo huenquiao con un largo de 1000 y camino lomade
la piedra interior hasta el final, con un largo de 1500 ml y camino caulle 1000. sector casma caminos: albina aguila con un
largo de 1000 ml, camino gloria portillo con un largo de 400 ml y camino sede social copihue con 1.500 ml. sector colonia
la radio: caminos: callején 1 con un largo de 350 ml, callejon 2 con un largo de 300 ml, callején 3 con un largo de 450 ml,
callejon 4 con un largo de 440 ml, callején 5 con un largo de 460 ml, callejon 6 con un largo de 250 ml, callejon 7 con un
largo de 470 ml, callején 8 con un largo de 460 ml y callején 9 con un largo de 440 ml. sector frutillar bajo camino:
prolongacién lautaro con un largo de 3.000 ml todos necesitan limpieza de faja, conservacion de la carpeta de rodadura,
construccién de fosos de diferentes longitudes dependiendo del camino, ademds de instalacion o reposicion de
alcantarillas dependiendo del camino. todo lo anterior con la respectiva asesoria a la inspeccién técnica de obra.

Todo ello conforme a los términos de referencia del proyecto presentado ante el Ministerio Desarrollo Social.

TERCERO: Corresponderé al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento de la ejecucion del proyecto, con cargo a los recursos del Presupuesto Regional de la
Region de Los Lagos (F.N.D.R. Ley de Presupuestos del Sector Publico Nro.21.192 del 19.12.2019), Cédigo BIP
40005972-0, segiin el cuadro de inversién siguiente:

FUENTE | ASIGNACION /N° COSTO TOTAL

M$
F.N.D.R. 31-02-004 Obras Civiles 398.790
F.N.D.R. 31-02-002 Consultorias 11.998
TOTAL 410.788

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos administrativos, previo
requerimiento de la Mandataria, conforme al desglose y a los montos considerados en la Ficha IDI e identificados
presupuestariamente.

La Unidad Técnica debera otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por la recepcion de dichos
gastos en cada oportunidad, el que debera especificar el origen del aporte.

Asimismo, la mandataria deberd entregar un informe de gastos de inversioén de dichos recursos y restituir los
fondos no rendidos “y/0” no ejecutados, dentro de los 30 dias habiles siguientes al total cumplimiento del presente
convenio mandato, conforme a las instrucciones que imparta ¢l Gobierno Regional en su oportunidad.



-




La Unidad Técnica debera conservar los documentos que justifiquen los Gastos Administrativos, debiendo
presentarlos oportunamente, en el caso de ser requerido por el Mandante o el Organismo Contralor.

d) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversién (SNI) la informacién de los gastos efectuados, imputables a
los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio mandato.

CUARTO: Son facultades del mandante:
a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacion pertinente, durante todo el
desarrollo del proyecto y/o en las inspecciones que se efectien por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad
puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la supervision
técnica a su cargo, conforme a la clausula sexta, letra b).

¢} Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las inspecciones. La Unidad Técnica
dictard a la brevedad las instrucciones del caso.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencion, en caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas por
el o los adjudicatarios.

QUINTO: La Unidad Técnica procedera a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la
premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion. Las Bases Administrativas y el o los contratos
consideraran las normas presupuestarias propias de la inversion de fuente regional. Las Especificaciones Técnicas se
ajustaran a los términos de referencia del proyecto y las modificaciones (aumentos o disminuciones) a éste deberan ser
aprobadas por el Ministerio Desarrollo Social y autorizadas por el Gobierno Regional.

En ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendré un sistema de informacién, apoyo y coordinacion entre las
partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacion de los recursos publicos y
cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacion y control que la Ley 19.175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional impone al mandante, compatibilizdndolas con las propias de la
Unidad Técnica.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica debera:

a) Remitir copia de las Bases Administrativas (generales y especiales) y Bases Técnicas (términos de referencia o
especificaciones técnicas) y cronograma de la licitacion, en un plazo no superior a 30 dias corridos contados
desde la fecha de total tramitacion de la resolucion que aprueba el presente convenio;

b) Remitir copia de las aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes durante ¢l proceso de licitacion;

¢) Remitir copia del acta de apertura de la licitacion;

d) Remitir copia del informe de evaluacién de las ofertas y propuesta de adjudicacion o desistimiento en su caso;

€) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario;

f) Remitir copia del Decreto o Resolucién fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o
licitacidn privada si procediera.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el acto de aperturay en
las reuniones de evaluacion de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberd informar al mandante, a lo menos
con cinco dias habiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunion seglin corresponda.

SEXTO: Son también obligaciones de la Unidad Técnica:

a) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucion del proyecto a la Division de
Presupuesto ¢ Inversién Regional del Gobierno Regional, como unidad responsable del seguimiento y control de la
inversion de fuente regional.

b) Celebrar oportunamente el contrato para la cjecucion del proyecto y supervisar técnicamente su desarrollo,
asumiendo integramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se deriven. La relacién contractual
regira exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a
su propio nombre. El Gobierno Regional conservard su responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento
de la Unidad Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquéllos establecidos en
el presente convenio.

¢) Remitir, mensuaimente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del proyecto, a mas
tardar el dia 25 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de acuerdo a lo establecido en la clausula
octava.

d) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este convenio. Dicho
Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacion técnica del proyecto en sus distintas etapas. La Unidad Técnica asume la total
responsabilidad por los documentos que este Inspector suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que haya
aprobado.

¢) Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sancion pecuniaria, deduccion o reembolso que
afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atrasos en la ejecucion del proyecto o por
incumplimiento de contrato segun corresponda.

f) La Unidad Técnica debera encabezar obligatoriamente los textos, sefialéticas o cualquier elemento identificador del
proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Lagos, como responsable financiero y fiscalizador,
como Unidad Técnica.
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g) Para el caso de reevaluacion del presente proyecto, serd responsabilidad de la Unidad Técnica efectuar su solicitud y
gestion ante el Gobierno Regional.

h) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas legales vigentes, en todo
lo concerniente a la elaboracién de los instrumentos técnicos y administrativos complementarios del proyecto y a la
oportuna suscripcion del contrato de ejecucion.

i) Una vez totalmente tramitada la resolucién que aprueba el presente convenio y recepcionada por la Unidad Técnica,
ésta debera llamar a la brevedad a licitacién, seglin corresponda, lo que en todo caso no podréa exceder de 30 dias corridos,
desde la recepcion. :

j) La Unidad Técnica debera coordinar conjuntamente con el mandante, todos los actos ceremoniales que digan
relacion con el presente proyecto de inversion, a fin que las autoridades de este Gobierno Regional puedan asistir a dichos
actos.

SEPTIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de caucionar el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones contraidas por ¢l o los adjudicatarios y de toda otra garantia que de conformidad a la normativa vigente sea
procedente exigir y comprende asimismo las gestiones técnicas y administrativas para su realizacion. Dichas garantias
serdn tomadas a nombre del Gobierno Regional de Los Lagos y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, en su
oportunidad.

Asimismo, debera remitir copia al Gobierno Regional, de la garantia de seriedad de la oferta que fuere tomada a
nombre de la Unidad Técnica conforme a las Bases Administrativas.

OCTAVO: Los estados de pago deberan incluir, obligatoriamente los antecedentes que a continuacién se expresan, sin
perjuicio de las demés instrucciones que el Gobierno Regional estime necesario impartir:

1.- Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago a la Autoridad Regional;

2.- Factura a nombre del Gobierno Regional de Los Lagos, con domicilio en Av. Décima Regién N° 480, 4to. Piso,
Puerto Montt, RUT. N° 72.221.800-0;

3.- Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica, con avance fisico de la
obra en porcentaje, con las especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y demds aspectos contractuales
pertinentes.

4.- Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el desglose de cada una de las partidas
y especificaciones.

5.- Certificado vigente de la respectiva Inspeccién del Trabajo en original, si corresponde, que acredite que el
contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni remuneracionales pendientes en relacion a los
trabajadores del proyecto. Dicho certificado debera tener un plazo de vigencia no mayor de treinta dias de antigiiedad
contados desde la fecha de su presentacion.

6.- Tratandose del primer estado de pago deberé adjuntarse, ademas, copia del contrato celebrado con el contratista, si no
se hubiese acompaiiado en su oportunidad.

El Gobierno Regional no cursard los estados de pago que no reunan los requisitos sefialados.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual contenido y
fecha.

Personerias:

La personcria del Intendente Regional, para actuar en representacion del Gobierno Regional de Los Lagos, y la
personeria del Alcalde de la I. Municipalidad de Frutillar, no se insertan por ser conocidas de las partes.

POR ORDEN DEL INTENDENTE REGIONAL, SEGUN CONSTA EN RESOL EX NRO.0821/31.03.2020

CLAUS LANDEMANN VIERT
ALCALDE 1. MUNICIPALIDAD
DE FRUTILLAR

INISTRADOR REGIONAL
EGION DE LOS LAGOS
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