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- APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS
TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA PARA
LICITACION DENOMINADA “ANALISIS Y
DETERMINACION DE BRECHAS PARA LA
DISPOSICION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA
DE ALCANTARILLADO RURAL, PARA LAS
PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE,
REGION DE LOS LAGOS”

RESOLUCION EXENTA N° 27 '] 4

PUERTO MONTT,
17 NOV. 2021
VISTOS:

1. Lo dispuesto en la Ley N° 18575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado;

2. Lo dispuesto en la Ley N° 19880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen a todos los Actos de los Organos de la Administracion del Estado;

3. Lo dispuesto en la Ley N° 19886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacién de Servicios y su Reglamento, contemdo en Decreto Supremo N° 250 del
Ministerio de Hacienda, de 2004;

4. Lo dispuesto en la Ley N°19175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional;

5. Lo establecido en las Resolucion N° 7 de 2019 de la Contraloria General de la Republica;

6. La Ley 21289 que aprueba el presupuesto del Sector Pablico para el afio 2021;

7. La Sentencia y Acta de Proclamacién del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 09
de julio de 2021, mediante Ias que se proclama como Gobernador Regional a don Patricio
Vallespin Lopez.

CONSIDERANDO:

1. Que, el Gobierno Regional de Los Lagos requiere la elaboraciéon de un anélisis y
determinacién de brechas para la disposicién de agua potable y sistema de alcantarillado
rural en las provincias de Osorno y Llanquihue;

2. Que, no existiendo Convenio Marco para la suscripcion de estos servicios, se hace
indispensable iniciar un proceso de licitacién;

3. Que, las presentes Bases Administrativas y sus respectivos Términos Técnicos de
Referencia, fueron elaborados por la Unidad Técnica aprobada por medio de la
Resolucion Exenta N°31 de fecha 19 de enero del 2021 que crea la Unidad Técnica y su
modificacién aprobada bajo Resolucién Exenta N°974 de fecha 12 de agosto del afio 2021

" RESUELVO:

1. APROBAR las Bases Administrativas y Términos Técnicos de Referencia Técnicas, para
el llamado a licitacién de contratacién de estudio basico “ANALISIS Y DETERMINACION
DE BRECHAS PARA LA DISPOSICION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE
ALCANTARILLADO RURAL, PARA LAS PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE,
REGION DE LOS LAGOS” cuyo tenor es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS
PARA LA CONTRATACION DEL ESTUDIO BASICO: “ANALISIS Y
DETERMINACION DE BRECHAS PARA LA DISPOSICION DE AGUA
POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO RURAL, PARA LAS
PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS”
GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
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ARTICULO 1°: REGULACION DE LA LICITACION

La presente licitacion y el contrato que se suscriba en virtud de ella, se cefiiran a la Ley N° 19.886
y su Reglamento, sus modificaciones posteriores y por los siguientes documentos, segun
corresponda: i

a) Bases Administrativas y Términos Técnicos de Referencia y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases;

b) Respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal Chile Compra
https://www.mercadopublico.cl (en adelante, el “Portal’) las cuales se entienden formar
parte integrante de las presentes Bases; :

c) Contrato celebrado entre este Gobierno Regional y el adjudicatario;

ARTICULO 2°: COMUNICACIONES Y PLAZOS

Para efectos de esta licitacion, los plazos seran de dias corridos, esto es, se consideraran para
su computo los dias sabado, domingo y festivos, salvo que se sefiale expresamente como habil.
Cuando el ultimo dia del plazo sea sabado, domingo o festivo, este se entendera prorrogado al
primer dia habil siguiente.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes hasta la adjudicacién de la misma,
s6lo se realizaran a través del Portal.

ARTICULO 3°: PARTICIPANTES

Podran participar y presentar ofertas aquellas personas naturales y juridicas, que tengan
interés en ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo siguiente.

Podran participar también grupos de personas juridicas o naturales que se unan para presentar
una oferta en conjunto, en cuyo caso, el acuerdo en que conste la Unién Temporal de
Proveedores (desde ahora, UTP) deberd materializarse por escritura publica, sin que sea
necesario constituir una sociedad en caso de ser adjudicada, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 67 bis, inciso tercero del Reglamento de la Ley N° 19886. El documento que formalice la
UTP debera establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las
obligaciones que se generen con el Gobierno Regional de Los Lagos, y el nombramiento de un
representante o apoderado comun con poderes suficientes, quien debera ser aquella persona
que presente la oferta en el Portal. La vigencia de esta UTP debera estar garantizada hasta el
término del contrato que se genere por la presente licitacion.

ARTICULO 4°: INHABILIDADES Y PROHIBICIONES

Los participantes no podran incurrir en las inhabilidades o prohibiciones sefialadas en los incisos
1° y 6° del articulo 4° de la Ley N° 19886, para cuyo efecto el proponente debera suscribir la
Declaracion Jurada Simple que se acompafia como Anexo N° 4 de estas Bases, segun
corresponda.

Tratandose de una UTP formalizada en los términos sefialados en el parrafo segundo del articulo
3° precedente, las causales de inhabilidad establecidas en la legislacién vigente, afectaran a cada
integrante de la union individualmente considerado, debiendo en consecuencia suscribir cada uno
de ellos la correspondiente Declaracién Jurada que se acompafia como Anexo N° 4 de estas
Bases, segun corresponda. En caso de afectar una causal de inhabilidad a un integrante de la
unién, esta debera decidir si continuara con el respectivo procedimiento de contratacién con los
restantes integrantes no inhabiles de la misma o se desiste de su participacion en el respectivo
proceso.

ARTICULO 5°: ACEPTACION DE LAS BASES
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La presentacion de la oferta implica la aceptacion por parte del proponente de todas y cada una
de las disposiciones contenidas en las presentes Bases, las normas y condiciones que regulan
tanto el mecanismo de la licitacion, seleccién y adjudicacién, asi como la ejecucién del contrato,
sin necesidad de declaracién expresa.

Para todos los efectos legales, las Bases Administrativas y Términos Técnicos de Referencia
seran parte integrante de la relacién contractual que se establezca con el Gobierno Regional de

Los Lagos.

ARTICULO 6°: CALENDARIO DE LA LICITACION

El llamado a licitacién serd publicado en el Portal, con la insercién de las presentes Bases,
manteniéndose en dicha plataforma los plazos indicados en la siguiente tabla:

ACTIVIDAD

PLAZO EN DIiAS

Publicacion en el Portal

Hasta cinco dias habiles después de la fecha en que se
encuentre totalmente tramitada la Resolucién que aprueba
estas Bases Administrativas y los Términos Técnicos de
Referencia. : )

Formulacién de preguntas

El oferente podra generar preguntas de aclaraciones a las
Bases de licitacion dentro de los siete dias siguientes a la
fecha de publicacion de la licitacién en el Portal.

Publicacion de respuestas

Dentro de los seis dias siguientes a la fecha final de las
preguntas, el Gobierno Regional de Los Lagos publicara
las respuestas a dichas preguntas.

.| Aclaraciones

Dentro de los quince dias corridos, a contar del dia
siguiente de la publicacién. '

Presentacion de ofertas (Cierre
en el Portal)

Dentro de los veinte dias corridos, a contar del dia
siguiente de la Publicacién, a las 12:00 horas del
mediodia, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 2 de
estas Bases. En el evento de producirse la situacion
sefialada, las ofertas podran presentarse hasta las 15:00
horas del dia correspondiente.

Apertura electrénica

Al dia habil siguiente al que vence el plazo para
Presentar Ofertas, a partir de las 09:00 hrs.

Evaluacién de las ofertas

La Comision de Evaluacién designada para este efecto,
tendré un maximo de quince dias habiles, para emitir un
Acta de Evaluacion de Ofertas, contados desde que se
efectle la Apertura Electrénica.

Adjudicacion

Se notificara mediante el Portal, el nombre del proveedor
adjudicado en un plazo de treinta dias habiles, contados
desde que se efectue la Apertura Electrénica.

Suscripcion del contrato

El proveedor adjudicado tendra un plazo de hasta quince
dias habiles, contados desde la notificacion de
adjudicacion a través del Portal, conforme a lo sefialado
en estas Bases de Licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel
Cumplimiento

Hasta siete dias habiles posteriores a la notificacion de la
adjudicacién a través del Portal, conforme a lo sefialado
en estas Bases de Licitacion.

El calendario previamente expuesto, podra ser modificado por el Gobierno Regional de Los
Lagos, para lo cual se efectuaran las publicaciones correspondientes en los mismos medios en
que se publico el llamado a licitacion.

ARTICULO 7°: CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS BASES

Los interesados podran formular las consultas que estimen necesarias, tanto de caracter técnico
como de indole administrativo, dentro del plazo sefialado para ello en el calendario de licitacién
las presentes Bases, y solo a través del Portal. Las consultas se responderan, por esa misma
via \siempre que se formulen de forma concreta y precisa, que sean pertinentes al desarrollo del
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proceso y que su respuesta no involucre informacion confidencial. Luego de analizar las consultas
formuladas, el Gobierno Regional de Los Lagos pondra las respuestas a disposicién de todos los
oferentes en el Portal, dentro de los plazos sefialados para ello en el calendario de la licitacion.

No se aceptaran ni responderan consultas planteadas por un conducto diferente al sefialado y/o
vencido el plazo dispuesto al efecto.

Asimismo, el Gobierno Regional de Los Lagos podra efectuar a iniciativa propia las aclaraciones
a las Bases, para precisar el alcance o interpretar algun elemento de su contenido que, a su juicio,
no haya quedado suficientemente claro y dificulte la obtencién de buenas ofertas. Dichas
aclaraciones estaran disponibles en los archivos adjuntos de la licitacién, si es que se efectuaren.

Las respuestas y aclaraciones que se formulen no podran modificar lo dispuesto en las presentes
Bases, sin perjuicio de lo cual se entendera que contribuyen a determinar el alcance y sentido de
las mismas y, en tal condicién, deberan ser consideradas por los oferentes en la preparacién de
sus ofertas.

Los oferentes deberan revisar el Portal durante todo el proceso de la licitacién, no pudiendo alegar
desconocimiento de las comunicaciones realizadas en el mismo.

ARTICULO 8°: FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en formato electrénico a través del Portal, no estaran sujetas
a condicion alguna y seran de caracter irrevocable.

No se aceptaran ofertas presentadas por un conducto diferente al sefialado, salvo en los casos
previstos en el articulo 62 del Reglamento de la Ley N° 19886.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar
oportuna y adecuadamente sus ofertas. .

ARTICULO 9°: GARANTIAS

Los documentos que se consideran validos para garantizar los aspectos que siguen, sobre el
presente proceso licitatorio, conforme a las presentes Bases, lo constituyen: la Boleta de

Garantia, Vale Vista y Péliza de Seguro, que se tomaran en las condiciones, montos y plazos que
a continuacion se sefialan:

1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El presente proceso de licitacion no requerira la presentacion de un instrumento de garantia de
seriedad de la oferta, segun lo indicado por el Decreto 1218 del Ministerio de Hacienda, de fecha
14 de octubre de 2021, el cual Modifica el Reglamento de Compras de la Ley 19886.

2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone el
contrato, el adjudicatario entregara, como condicién previa para la suscripcién del mismo,
cualquier documento que asegure el cobro de la caucién de manera rapida y efectiva, de caracter

irrevocable y pagadero a la vista, a nombre del Gobierno Regional de Los Lagos RUT:
72.221.800-0.

Esta garantia debera entregarse en formato fisico en Oficina de Partes del Gobierno Regional de

Los Lagos, ubicada en Avenida Décima Regién 480, 4° piso, ciudad de Puerto Montt, Region de
Los Lagos, en sobre cerrado, y rotulado “Para garantizar al Gobierno Regional de Los Lagos el
Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato de la licitacién ANALISIS Y DETERMINACION DE
BRECHAS PARA LA DISPOSICION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO
RURAL, PARA LAS PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS’,
dentro de un plazo maximo de siete dias habiles contados desde la fecha de comunicacién de
la adjudicacion, a nombre del Gobierno Regional de Los Lagos, RUT: 72.221.800-0, por un
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monto ascendente al 5% del valor total del Contrato, debiendo expresarse el monto en pesos
chilenos. Dicha garantia debera contener la siguiente glosa: “Para Garantizar el Fiel y Oportuno
Cumplimiento de la licitacion ANALISIS Y DETERMINACION DE BRECHAS PARA LA
DISPOSICION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO RURAL, PARA LAS
PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS".

Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia no podra exceder del 5% del valor total del contrato
cuando el proveedor adjudicado sea una empresa de menor tamafio, en conformidad a la
clasificacién contenida en el articulo segundo de la Ley N° 20.416.

Si el adjudicatario no presentare la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo
especificado previamente, se hara efectivo el documento de Garantia de Seriedad de la Oferta.
En este caso se procede a adjudicar al proponente que hubiere resultado calificado en segundo
lugar en la evaluacién, a que se aplicaran las mismas condiciones mencionadas anteriormente.
El procedimiento anterior seré aplicado cuantas veces sea necesario, sin perjuicio de la facultad
del Gobierno Regional de Los Lagos de declarar desierta la licitacion.

La vigencia de dicha garantia deberd comprender el plazo total del contrato, mas cien dias
corridos.

La garantia sera devuelta una vez vencido su plazo de vigencia o cuando se haya cumplido la
totalidad de las obligaciones establecidas en las presentes Bases de licitacién y contrato, y el
adjudicatario solicite expresamente la devolucién de la garantia antes de su fecha de vencimiento.

El cobro de esta garantia se realizara si el oferente no cumple con la entrega de los productos
que indican los Términos Técnicos de Referencia o se niega a finalizar el contrato como lo indican
las Bases de licitacién.

ARTiICULO 10°: CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberén presentar a través del Portal, dentro del plazo sefialado en el calendario
de licitacion de estas Bases, en formato electronico o digital, todos los documentos que se
detallan a continuacion.

a. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA:

Administrativos:

1. Anexo N° 1 “Individualizacién del oferente”, debidamente completado y firmado, por
Representante Legal o quien tenga poder suficiente para ello, segiin formato que se
acompafia en la parte final de estas Bases.

2. Indicacion de una casilla de correo electrénico, la cual debera estar actualizada durante
todo el contrato, siendo obligacién del postulante informar cualquier cambio al respecto,
toda vez que constituira la forma vélida de ser notificado durante la vigencia del contrato.

3. Segun se trate de:

a. Personas Juridicas:

i.  Copia legalizada Rol Unico Tributario.

ii.  Copia simple Cédula de Identidad del Representante Legal.

ii.  Anexo N° 4 Declaracién Jurada que acredite no haber sido condenado por
practicas antisindicales, infraccién a los. derechos fundamentales del
trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal,
dentro de los dos arfios anteriores a la presentacion de su oferta y que no
le afecten las inhabilidades establecidas en el articulo 4, inciso 1° de la Ley
N° 19886 de Compras Publicas.

iv. ~ Anexo N° § Declaracion Jurada Simple sobre Ausencia de Inhabilidades o
Incompatibilidades para Contratar con el Estado, la que debe ser suscrita
por el o los representantes legales.
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v. Boletin laboral y previsional de la Direccién del Trabajo, con no mas de
quince dias corridos de antigliedad a la fecha de apertura de la propuesta.

vi. Certificado de Boletin de Informes Comerciales o de otra base de datos
autorizada, con no mas de quince dias corridos de antigiiedad a la fecha
de apertura de la propuesta.

b. Personas Naturales:

i.  Copia simple Cédula de Identidad.

i. Anexo N°4 Declaracion Jurada que acredite no haber sido condenado por
practicas antisindicales, infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal,
dentro de los dos afios anteriores a la presentacién de su oferta y que no
le afecten las inhabilidades establecidas en el articulo 4, inciso 1° de Ia Ley
N° 19886 de Compras Publicas.

ii. Anexo N°5 Declaracién Jurada Simple sobre Ausencia de Inhabllldades o
Incompatibilidades Para Contratar con el Estado, la que debe ser suscrita
por el 0 los representantes . legales.

c. Unién Temporal de Proveedores (UTP):

i.  Copia simple Cédula de Identidad del Representante comun de la UTP.

i. Anexo N° 2 “Individualizacion del oferente”, debidamente completado y
firmado, por Representante Legal o quien tenga poder suficiente para ello,
segun formato que se acompania en la parte final de estas Bases.

ii. Anexo N° 4 Declaracion Jurada que acredite no haber sido condenado por
practicas antisindicales, infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal,
dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de su oferta y que no
le afecten las inhabilidades establecidas en el articulo 4, inciso 1° de la Ley
N° 19886 de Compras Publicas, firmado por cada uno de los integrantes
de la UTP.

iv. = Anexo N° 5 Declaracién Jurada Simple sobre Ausencia de inhabilidades o
incompatibilidades para contratar con el Estado, la que debe ser suscrita
por el o los representantes legales de quienes integran la UTP.

v. Boletin laboral y previsional de la Direccién del Trabajo, con no mas de
quince dias corridos de antigiiedad a la fecha de apertura de la propuesta,
de cada uno de los integrantes de la UTP.

vi.  Certificado de Boletin de Informes Comerciales o de otra base de datos
autorizada, con no mas de quince dias corridos de antigliedad a la fecha
de apertura de la propuesta, de cada uno de los integrantes de la UTP.

vii.  Instrumento de Constitucién de Unién Temporal de Proveedores (UTP):
Debera presentarse junto con la oferta, el acuerdo en que se formaliza o
conste la UTP, sin que sea necesario constituir una sociedad. El
mencionado instrumento, debera contener las siguientes estipulaciones
obligatorias:

- ldentificacion de los integrantes (Razén Social).

- Nombramiento de un apoderado o un representante comun con
poder suficiente.

- Declaracién de responsabilidad solidaria de todos sus miembros.

- Determinacién de su duracién, la que no podra ser inferior al plazo
de vigencia de esta licitacién, mas sesenta dias corridos. Sin
perjuicio de lo recién establecido, siempre debera modificarse el
plazo de la UTP si el plazo de la ejecucion del servicio llegare a
extenderse.

. Respecto de aquellos oferentes que figuren inscritos en el “Portal Chile Proveedores” y en estado

de habiles para contratar, sélo deben acompaiiar los documentos que no consten o no estén
publicados en la seccién “Documentos Acreditados” de dicho Portal, siempre y cuando dichos
documentos no tengan una fecha de emision anterior a sesenta dias contados desde la fecha
de cierre de recepcién de ofertas.
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Econémicos:

1. Anexo N° 3 “Oferta econémica’, debidamente completado y firmado, por Representante
Legal o quien tenga poder suficiente para ello, segln formato que se acompafia en la parte
final de estas Bases.

2. Adicionalmente se debera presentar el presupuesto desglosado y firmado, de acuerdo a
lo establecido en el punto 10.2 Presupuesto General, de los Términos Técnicos de
Referencia.

Técnicos:

1. Anexo N° 6: Equipo de Trabajo, listado de profesionales que componen el equipo de
trabajo, este formato permitird ir evaluando a los profesionales a partir del cargo
asignado a cada uno, cabe sefialar que un profesional no podra tener mas de un cargo
en la propuesta.

2. Anexo N° 7: Antecedentes del Oferente, se debe identificar la experiencia del
oferente en estudio pertinente a la presente licitacién, la cual debera se acreditar por
medio de certificados emitidos por mandantes anteriores, los cuales deben indicar el
periodo.de duracién de la asesoria y dar cuenta de la experiencia y capacidad técnica
de los integrantes del equipo de trabajo

3. Anexo N° 8: Propuesta Metodolégica, donde el proponente planteara ajustes en la
metodologia y actividades para obtener los productos esperados, si fuese necesario,
incluyendo las técnicas e instrumentos pertinentes y como se organizara el equipo en
el desarrollo del estudio, todo en conformidad a lo establecido en las TTR.

Sobre el equipo, se -deben identificar los nombres de cada uno de los miembros, su
cargo, las responsabilidades que asumiran en el desarrollo del estudio y el nimero de
horas a destinar en las actividades propuestas.

Se exigira que la propuesta metodologia no supere las 50 paginas.

4. Anexo N° 9: Curriculum Vitae Actualizado, firmado por el profesional, en que se
debe dar cuenta de la formacién académica, capacitaciones y experiencia laboral.

Se debera adjuntar copia de la cédula de identidad, la cual debera ser presentada con
el nimero de serie tachado de manera de no divulgar los datos sensibles. Asi también
adjuntar la acreditacién de Titulo Universitario y/o Técnico, segun corresponda,
otorgado por universidades reconocidas por Consejo de Rectores de Chile y/o Instituto
Profesional, de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo; si el titulo fuere de
universidad extranjera se requerira el apostillado y legalizacién pertinente.

Para el caso de la experiencia laboral, se debera presentar certificados emitidos por
los mandantes respectivos, los cuales deben indicar el periodo de duracién de la
asesoria y dar cuenta de la experiencia y capacidad técnica del profesional.

Se exigira documento original o fotocopia legalizada al adjudicatario al momento de
suscribir el contrato, en este Ultimo caso con una fecha de protocolizacién no superior
a los 6 meses.

Se debera presentar un archivo por cada profesional propuesto, en el cual se adjunte
lo requerido en el presente punto, de manera de poder hacer mas eficiente la revision
de este item.

5. Programa de Trabajo: El oferente debe presentar una Carta Gantt que contenga los
plazos y la programacion de las actividades mencionadas en las TTR, relacionadas
con los objetivos del estudio y los productos esperados, estableciendo las horas a
destinar en cada una de las etapas, debiendo ser coincidente con el plazo total
establecido en estas bases.

Las ofertas técnicas seran visibles a la fecha de cierre de presentacién de ofertas de 'Ia licitacion.

El Gobierno Regional de Los Lagos no se vera obligado por limitacién alguna impuesta por los
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grentes en sus propuestas, sino solo por aquellas establecidas en las presentes bases, la Ley
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acompafiado a las ofertas que imponga algun tipo de restriccién u obligacién al Gobierno Regional
de qu Lagos, se tendra como no escrito y no presentado.

Todos los gastos que se devenguen en la presentacion de sus ofertas, seran de exclusivo cargo
de los oferentes y no tendran derecho a reembolso alguno.

Es responsabilidad del oferente la calidad del archivo electronico elegido para anexar su
propuesta en el Portal (formatos compatibles con Acrobat Reader, Excel o Word), debiendo
respetar el tamario del archivo maximo permitido por la plataforma. En caso de que la propuesta
no pueda ajustarse a dicho peso, el proponente debera ingresarla dividida en tantos documentos
como el Portal lo permita, debiendo numerarlos e identificarlos correlativamente.

Sera de exclusiva responsabilidad de los oferentes proporcionar en forma oportuna, clara y
completa los documentos exigidos, el contenido de los mismos y la veracidad de lo que en ellos
conste.

ARTICULO 11°: VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Los oferentes se obligan a mantener vigentes sus ofertas por un plazo de noventa dias corridos,
contados desde la fecha cierre de recepcion de estas en el Portal, establecido en el calendario
de la licitacion de las presentes Bases.

ARTICULO 12°: APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electronica de las ofertas las efectuara el profesional responsable de llevar en el
Portal el proceso de licitacién, quien actuarda como ministro de fe, o quien lo subrogue o
reemplace. En este proceso, podra participar en calidad de asesor, un profesional perteneclente
al Departamento Juridico del Gobierno Regional.

Se procedera a declarar inadmisibles aquellas propuestas presentadas por participantes que no
hayan remitido su oferta administrativa, su oferta técnica y su oferta econdémica, electronicamente,
a través del Portal, salvo las excepciones consideradas en el articulo 30 del Reglamento de
Compras Publicas, en relacion al articulo 62 del citado cuerpo legal.

Lo anterior no obsta a que cualquier error u omision de fondo que se constate en el posterior

proceso de revision de ofertas, invalide aquella oferta que no se ajuste a lo dispuesto en estas
Bases.

Se dejara constancia al momento de la apertura, de la omisién de los antecedentes
administrativos solicitados de los proponentes, como asimismo de los errores y omisiones
formales y de fondo que se detecten en los documentos y antecedentes presentados.

ARTICULO 13°: EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas la efectuara una Comisién Evaluadora, en lo sucesivo la “Comisién”,
integrada por:

- Sra. Patricia Gallardo Breuel, Jefe Divisién lnfraestructura y Transporte, Encargado de la
Unidad Técnica

- Sr. Franco Bastasin Klenner Profesional Division de Infraestructura y Transporte.

- Sra. Paula Flaig Remolcoy, Profesional Division de Infraestructura y Transporte.

- Sr. Braulio Norambuena Fredes, Profesional Analista Regional Planificacién y
Presupuesto de la Direccion de Planeamiento de la Secretaria Ministerial de Obras
Publicas, segun lo establecido en Convenio de Colaboracién aprobado en Resolucién
Exenta N° 586 de fecha 31 de mayo del 2021

O por quienes los subroguen o reemplacen.
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En caso de que la Comision sea integrada por un subrogante o reemplazante, debera quedar
constancia de ello en el Acta de Evaluacion de las ofertas, sefialando el nombre y cargo del
reemplazante y a quien subroga o reemplaza, indicando las razones del reemplazo.

La evaluacion de las propuestas es un proceso competitivo entre los oferentes, la que se
desarrollara de la forma prevista mas adelante en este articulo.

El proceso de evaluacion tendra el caracter de confidencial durante su realizacion. La informacion
relativa a la evaluacién final de las propuestas y las recomendaciones sobre la adjudicacién sera
de caracter reservado, y no se dara a conocer a los oferentes que presentaron propuestas, ni a
otras personas que no hubieren tenido participacion oficial en el proceso, sino hasta que se haya
notificado la adjudicacion del contrato.

Durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran mantener contacto con la entidad
licitante para los efectos de la misma, tales como la solicitud de aclaraciones, presentaciones,
exposiciones, entrega de muestras o pruebas o visitas a terreno que esta pudiese requerir durante
la evaluacién y siempre que hubieren sido previstas en las presentes Bases, quedando
absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

Los miembros de la Comision Evaluadora no podrén tener conflictos de intereses con los
oferentes, de lo que dejaran constancia en el Acta de Evaluacion de las ofertas, por medio de una
declaracion jurada simple incluida en su texto.

La Comisién debe efectuar el proceso de evaluaciéon en una sola etapa, cumpliendo con el
siguiente orden o pasos: :

I.  Verificacion de los requisitos de admisibilidad de la oferta.
Il.  Evaluacién de la Oferta Econémica y de la Oferta Técnica.
Il.  Evaluacién final.
IV.  Acta de Evaluacion de las ofertas.
V. Mecanismos de Resolucion de empates.

L Verificacion de los requisitos de admisibilidad de la oferta

En esta etapa, la Comision verificara que las ofertas cumplan los requisitos de admisibilidad
establecidos en las presente Bases.

La Comision sefialara en el Acta de Evaluacién, si los oferentes cumplen o no con este paso,
indicando qué antecedentes presenté y cuales omiti6 y solo los oferentes que hayan presentado
la totalidad de los antecedentes requeridos podran continuar en la evaluacién, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 14 de estas Bases. En el evento de persistir la no presentacién de
antecedentes luego de ejercerse la facultad que permite el articulo citado, la oferta sera declarada
inadmisible.

Solamente las ofertas que cumplan con todos los requisitos de admisibilidad, pasaran a las etapas
de evaluacion de oferta econémica y de oferta técnica.
I Evaluacion de la Oferta Econémica y de la Oferta Técnica
a) Evaluacién de la Oferta Econémica

Se evaluara el precio ofertado de acuerdo a lo presentado en el Anexo N°2.
El célculo del puntaje a obtener en este factor se hara mediante la siguiente férmula:

( Precio minimo ofertado x 100 |x ponderacidn.
Erecio de la oferta a evaluar
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La ponderacion para el presente criterio es de 10%
b) Evaluacion de la Oferta Técnica

La Comisién evaluara la oferta técnica de acuerdo a los siguientes cuatro criterios que se indican
a continuacion:

1. Formacién y Experiencia Profesional del equipo de trabajo del Estudio:

Sera requisito al momento de postular como entidad, presentar un equipo profesional, el cual se
evaluara en los siguientes subcriterios:

Sub Criterio 1.1 Puntaje
Profesional con postitulo y/o post grado de tematica
afin

Profesional con titulo profesional, pero sin postitulo

100 puntos

y/o post grado de temética afin 50 puntos
:?:esmnal con titulo profesional fuera de tematica 10'piitos

Tematica afin, tiene relacién con estudios de postitulo y/o post grado relacionado con los objetivos
del presente estudio, como Geomatica aplicada, Manejo de datos espacial en SIG, Formulacién
y evaluacion de proyectos sociales, Procesamiento de datos,

Sub Criterio 1.2 :
Experiencia en proyectos, estudios y programas Puntaje
acorde al perfil requerido
6 o mas 100 puntos
Entre3y5 80 puntos
Entre 1y 2 50 puntos
No tiene experiencia o bien no acredita experiencia 0 puntos

Puntaje Equipo Ofertado = (Z equipo de profesionales evaluados/ total de profesionales) x
_ponderacion

La ponderacion para el presente parametro es de 25%

2. Experiencia Laboral del oferente:

Se debera acreditar experiencia laboral de la entidad proponente, mediante certificado emitido
por los mandantes (publico o privado) de los estudios que se haya realizado o que estén en
proceso en los temas relacionados con el objeto de la presente Estudio, la que sera evaluada a
partir de los antecedentes entregados y segun lo indicado en el siguiente cuadro:

Criterio Puntaje

Con 5 afios 0 mas de experiencia laboral en estudios 100 puntos
pertinentes a la consultoria

De 3 a 4 afios de experiencia laboral en estudios 80 puntos
pertinentes a la consultoria

De 1 a 2 afios de experiencia laboral en estudios 60 puntos
pertinentes a la consultoria

Sin experiencia 0 puntos
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El puntaje ponderado final de este parametro se obtendra a partir de la siguiente férmula:

Experiencia

laboral del oferente = (puntaje x ponderacién).

La ponderacion para el presente parametro es de 20%.

3. Propuesta Metodoldgica:

Esta propuesta se evaluara en base al grado de cumplimiento de los objetivos de la licitacion, los
productos esperados que se lograran al aplicar la metodologia, actividades que se proponga
segun lo solicitado en los Términos Técnicos de Referencia.

La evaluacion se realizara en funcién de los puntajes establecidos para cada paso que compone
la metodologia; la comisién evaluadora sera la responsable de utilizar los criterios establecidos
en las presentes bases, para asignar puntaje a cada una de las ofertas, no obstante, cada
evaluaciéon quedara correctamente fundada en la respectiva acta de evaluacion.

Criterio

Puntaje

Buena

La propuesta metodologica para el desarrollo del estudio apunta a
cumplir con los objetivos generales y especificos de éste y
contiene el como abordara su desarrollo en cada una de las etapas
y respectivos productos, de acuerdo a lo planteado en las TTR.
Es precisa, sistemética e integral, es decir, hace una descripcion
detallada de los fundamentos conceptuales, los procedimientos
metodologicos, las fuentes de informacién que va a utilizar, los
procedimientos, técnicas e instrumentos considerados, la
organizacion del equipo de trabajo, las herramientas
metodolégicas, los softwares de apoyo y cronogramas y plan de
trabajo a utilizar.

Ademas, propone actividades no contempladas en las TTR pero
que significan una mejora a la propuesta y agregan valor en el
cumplimiento de los objetivos, precisando los procedimientos,
técnicas, instrumentos considerados, y el medio de verificacion
utilizado para cada actividad propuesta.

100 puntos

Regular

La propuesta metodoldgica para el desarrollo del estudio apunta a
cumplir con los objetivos generales y especificos de éste y
contiene el como abordara su desarrollo en cada una de las etapas
y respectivos productos, de acuerdo a lo planteado en las TTR.

La propuesta plantea procedimientos especificos para el logro de

evaluada de forma independiente por cada etapa.

cada producto en cantidad y calidad suficiente, lo que sera.

60 puntos

Deficiente

La propuesta metodolégica para el desarrollo del estudio apunta a
cumplir parcialmente con los objetivos generales y especificos de
éste, y el como abordara su desarrollo en cada una de las etapas
y respectivos productos, de acuerdo a lo planteado en las TTR.

La propuesta plantea procedimientos especificos para el logro de
cada producto en cantidad y calidad deficiente, lo que sera
evaluada de forma independiente por cada etapa respectivas
actividades.

30 puntos

Muy
deficiente

La propuesta metodolégica para el desarrollo del estudio no
cumple con los objetivos generales y especificos de éste y no
contiene el como abordara su desarrollo en cada una de las etapas
y respectivos productos, de acuerdo a lo planteado en las TTR.

0 punto
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El puntaje ponderado final de este sub factor se obtendra a partir de la siguiente formula:
Propuesta metodolégica = (puntaje x ponderacion).

La pondéracién para el presente parametro es de 35%

4. Cumplimiento de requisitos formales:

Este criterio evalla la presentacion por parte del oferente de los requisitos de admisibilidad de la
oferta y de los demés antecedentes solicitados en las Bases:

Criterio Puntaje
Presenta todos los antecedentes y documentos solicitados por las Bases antes de
la fecha de cierre de recepcién de ofertas establecida en el calendario de licitacién 100
de las presentes Bases.
No presenta todos los documentos en su oferta antes de la fecha de cierre de la
licitacion, pero los presenta dentro de los plazos establecidos en caso de que la 50
Comision los hubiere solicitado.
No presenta en su oferta todos los antecedentes solicitados en las Bases o, en
caso de que la Comisién los hubiere solicitado, no los presenta dentro de los plazos
establecidos para ello o presenta los anexos adjuntos a las presentes bases con
un contenido distinto al solicitado o incompleto o no firmado.
Si el documento que se omitiera corresponda a algtn requisito de admisibilidad de
la oferta, ésta sera declarada inadmisible y no continuara en el proceso de
evaluacién de las ofertas.
En este criterio no se debe considerar la presentacién o la no presentacion del

Anexo N° 4, porque este solo debe presentarlo el adjudicado antes de firmar el
contrato.

Cumplimiento de requisitos formales = (puntaje x ponderacién).
La ponderacion para el presente parametro es de 10%.

Terminada la evaluacién técnica, se procedera a la evaluacién final.

Il Evaluacion final

En este item, la Comisién calculara los puntajes finales ponderados sumando las notas
ponderadas obtenidas en todos los criterios de evaluacién establecidos en estas Bases, de
acuerdo al siguiente cuadro:

PUNTAJE Sk
CRITERIO DE EVALUACION OBTENIDO PONDERACION TOTAL
PONDERADO
Oferta econémica. 0 a 100 puntos 10% 10
Formacién y Experiencia Profesional del 0 a 100 puntos 25% \ 25

equipo de trabajo del Estudio.

0 a 100 puntos

Experiencia Laboral del oferente. 20% 20

Propuesta Metodolégica. (4100 /puntos 35% 35

Cumplimiento de requisitos formales 0 a 100 puntos 10% 10
TOTAL 100%
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V. Acta de Evaluacion de las ofertas

De la evaluacién resultante, se elaborara un acta que seré suscrita por todos los integrantes de
la Comisi6n Evaluadora. Dicha acta dara cuenta de:

a) Los antecedentes del proceso licitatorio.

b) La conformacién de la Comisién Evaluadora, de sus reemplazantes, si los hubiere y las
razones del reemplazo.

c) Ladeclaracion jurada sobre ausencia de conflicto de intereses de todos los miembros de
la Comisién Evaluadora que efectuaron la evaluacién. i

d) El examen de admisibilidad de las ofertas, sefialando qué ofertas cumplen los requisitos
de admisibilidad y pasan a la etapa de evaluacién y cuéles no y las razones de ello.

e) Los criterios de evaluacion de las ofertas y sus ponderadores. ‘

f) La evaluacion de las ofertas, de acuerdo a las ponderaciones y puntajes establecidos en
estas Bases, justificando en cada caso el puntaje obtenido y el cuadro resumen con la
evaluacion final. El puntaje ponderado solo llevara dos decimales

g) Las ofertas que deben ser declaradas inadmisibles, sefialando las razones de la
inadmisibilidad.

h) La proposicién, si correspondiere, de declarar desierta la licitacién o de adjudicar la
licitacion, individualizando el oferente adjudicatario y el monto o precio total adjudicado.

La Comision podra declarar fundadamente inadmisible cualquier oferta que no se ajuste a estas
Bases, en especial aquellas ofertas que no den total cumplimiento a lo solicitado en las Términos
Tecnicos de Referencia o declarar desierta la licitacién por no ser ninguna oferta conveniente a
los intereses de la institucion o no presentarse oferentes, lo que deberad constar en la
correspondiente Resolucion.

V. Mecanismos de Resolucion de empates

En caso de producirse un empate entre dos o mas ofertas, se considerara para dirimir tal
situacion, la calificacion mas alta obtenida en el item de mayor ponderacién de las presentes
bases, y luego, en el evento de mantenerse el empate, se aplicara, para dirimirlo, la mayor
calificacién del item que le siga en ponderacion y asi sucesivamente. Para dirimir el empate se
seguira el siguiente orden, de acuerdo a la ponderacién de los criterios: Propuesta
Metodolégica, Formacién y Experiencia del Equipo de Trabajo del Estudio, Experiencia
laboral del oferente, Oferta Econémica y Cumplimiento de los requisitos formales.

De no ser suficiente lo descrito anteriormente, se procedera a utilizar el tercer decimal en la
puntuacion entregada en la evaluacién. En caso de que aplicado este criterio se mantuviera el
empate en la puntacion obtenida por los oferentes, se revisara la primera oferta que haya sido
recibida en el sistema de informacién, conforme al dia y hora sefialado en el comprobante de
ingreso de la oferta del Portal.

ARTICULO 14°: SOLICITUD DE ACLARACIONES Y ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA
OFERTA

El Gobierno Regional de Los Lagos, en caso de dudas respecto de las ofertas presentadas, podra
solicitar a los oferentes, a través del denominado foro inverso disponible en el Portal, que, dentro
del plazo de dos dias habiles contados desde la solicitud, presente aclaraciones respecto a sus
ofertas o la complementacién de alguna informacién. Estas aclaraciones, sus respuestas o la
informacién que se solicite 0 acomparie, no podran alterar la oferta o el precio de la misma, ni
violar el principio de igualdad entre los oferentes y el de estricta sujecion a las Bases.

Durante el plazo de evaluacién de ofertas, la Comisién podra permitir la presentacién de
certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de presentar su

oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para el cierre de recepcién ofertas establecido en el

lendario de la licitacién o se refieran a situaciones no mutables o que no hayan cambiado entre
'mncimiento de ese plazo y el periodo en que la Comisién Evaluadora comience a evaluar las
R °B¢9 §tas. En el caso de que la Comision ejerza esta facultad, la solicitud y recepcién de los
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documentos, deberé realizarse por medio del Sistema de Informacién, a todos quienes hayan
omitido algin antecedente, para no vulnerar el principio de igualdad de los oferentes.

Para estos efectos, se otorgara un plazo de dos dias habiles contados desde Ia publicacién de

este requerimiento en el Sistema de Informacién, para que el oferente subsane la omisién de las
formalidades requeridas.

No ser& motivo de aclaracién los documentos ilegibles, archivos corruptos (vacios, con errores
de lectura o-que no puedan abrirse). En estos casos, la Comisién Evaluadora solicitara via email,
un informe, al Jefe del Departamento de Informatica y Control de Gestién del Gobierno Regional
de Los Lagos, donde certifique esta situacién, de lo que se dejara constancia en el Acta de
Evaluacion de las ofertas, a la que debera anexarse dicho informe.

Las aclaraciones solicitadas y las respuestas otorgadas por el oferente pasaran-a formar parte
integrante de su oferta y de los antecedentes del contrato, en caso de ser adjudicado.

ARTiCULO 15°: REVOCACION O SUSPENSION DEL LLAMADO

El Gobierno Regional de Los Lagos se reserva el derecho de revocar en cualquier momento,
hasta antes de la adjudicacién de la propuesta, el presente llamado, por razones de interés del
Servicio o de disponibilidad presupuestaria, mediante -la publicacién de la Resolucién
correspondiente en el Portal. Si el llamado fuere revocado, los proponentes no tendran derecho
a reclamo ni indemnizacién alguna.

Al mismo tiempo, la entidad licitante se reserva el derecho de suspender la licitacién en curso,
antes de la adjudicacion de la propuesta, por razones de interés u otras de caracter fundado no
atribuibles al Gobierno Regional de Los Lagos. Si el llamado fuere suspendido, los proponentes
no tendran derecho a reclamo ni indemnizacién alguna.

ARTICULO 16°: ADJUDICACION

La Comisién emitira una proposicion de adjudicacién que recaera en el oferente que, a su juicio,
mejor cumpla con los requisitos administrativos, técnicos y econdmicos de la licitacion, de
acuerdo con los criterios de evaluacién fijados en estas Bases. Para ello, informara a la autoridad
competente el resultado de su trabajo en el Acta de Evaluacién, en el que se adjuntaran todos
los antecedentes que le permitan resolver sobre la propuesta mas ventajosa o conveniente para
el Gobierno Regional de Los Lagos. s

Dicho acto administrativo debera especificar los criterios de evaluacién que, previamente
establecidos en las Bases, hayan permitido al adjudicatario obtener la calificacién de oferta mas
ventajosa o conveniente, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41° del Reglamento de la Ley
N® 19886, sefialando las notas o puntajes que obtuvo en cada uno de ellos y las razones que
justifican el puntaje otorgado.

En este orden, la entidad licitante podré aceptar cualquier propuesta que, aplicando los criterios
de evaluacion, obtenga el puntaje mas alto, aunque no sea la de menor precio, o no aceptar
ninguna, por no corresponder a los intereses del Gobierno Regional de Los Lagos, sin que los
proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna por este concepto.

La adjudicacién se efectuara mediante el correspondiente acto administrativo, dentro del plazo
establecido en el calendario contenido en el articulo 6 de las presentes Bases Administrativas,
notificdndose dicho acto administrativo mediante su publicacién en el Sistema de Informacion.

Si el Gobierno Regional de Los Lagos no pudiere efectuar la adjudicacién dentro del plazo
establecido, se informara al respecto en el Sistema de Informacién, indicando la nueva fecha para
la adjudicacion y las razones que justifican esta ampliacién de plazo.

Los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas, no tendran por tal motivo derecho a
indemnizacién alguna.
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Asimismo, el Gobierno Regional de Los Lagos podra declarar desierta la totalidad de la licitacion
si las ofertas no se ajustasen al precio estimado para este proceso, como también podra declarar
inadmisibles las ofertas en los demas casos indicados en las presentes Bases. La decisién del
Servicio de declarar desierta la licitacion o inadmisibles Ia totalidad de las ofertas se hara por
Resolucién fundada, la que se notificara por medio de su publicacién en el Portal.

El resultado de la licitacién se comunicara a todos los oferentes, a través de la publicacién en el
Portal. Los oferentes podran hacer consultas en relacién a la adjudicacién, en el plazo de un dia
habil, a contar de la fecha de la publicacién en el Portal de la Resolucién adjudicatoria.

Todas las respuestas seran publicadas y puestas en conocimiento de todos los oferentes, a través
del Portal, en el plazo de dos dias habiles, contados desde el vencimiento del plazo indicado en
el parrafo anterior.

ARTICULO 17°: INVALIDACION DE LA ADJUDICACION

El Gobierno Regional de Los Lagos podrd, de oficio o a peticién de parte, invalidar el acto
administrativo de adjudicacion si fuere contrario a derecho, previa audiencia del interesado y
siempre que lo haga dentro de los dos afios contados desde la notificacién o publicacién del acto.

La invalidacién de un acto administrativo podra ser total o parcial. La invalidacién parcial no
afectara las disposiciones que sean independientes de la parte invalidada.

ARTICULO 18°: READJUDICACION

Una vez adjudicada la propuesta, sin que el proponente adjudicado hubiese firmado el contrato
por causales imputables a éste, o bien la entidad licitante hubiere invalidado o dejado sin efecto
la adjudicacion original, el Gobierno Regional de Los Lagos debera determinar si readjudicara a
la siguiente oferta mejor evaluada, declara desierta la licitacién o bien efecttia un nuevo llamado
a licitacion.

En el evento en que el Servicio decidiera readjudicar al oferente que hubiera ocupado el segundo
lugar en la evaluacion (o con los que hubiesen ocupado el tercer o siguientes lugares, si el anterior
se desistiera), éste debera inscribirse en el Registro Electrénico de Chile Proveedores en el
evento en que no lo esté, todo dentro de un plazo de diez dias habiles, contados desde la
notificacién de la Resolucién de Readjudicacién. Dentro de este plazo, debera acreditar la

vigencia de la sociedad y los poderes de su representante legal en los mismos términos
sefalados en estas Bases.

ARTICULO 19°: FORMALIZACION DEL CONTRATO

Resuelta la adjudicacién de la oferta, se celebrard el contrato correspondiente, que sera
redactado por el Gobiero Regional de Los Lagos, debiendo la entidad adjudicataria entregar
dentro del plazo y en la forma y condiciones establecidas mas adelante, los antecedentes
financieros, legales y otros necesarios para el adecuado resguardo de los intereses publicos y la
garantia exigida para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraidas.

La modalidad del contrato sera de suministro a suma alzada, en pesos chilenos sin reajustes ni
intereses y con impuestos incluidos, bajo modalidad simple, sin emisién de orden de compra.
Contendra las clausulas necesarias para el debido resguardo de los intereses del Gobierno
Regional de Los Lagos, debiendo contemplar especialmente las relativas al cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social entre el adjudicatario y sus dependientes.

El contrato debera ser suscrito a mas tardar dentro de los quince dias habiles siguientes a la
fecha de notificacion de la adjudicacion. Se comunicara oportunamente via email al adjudicatario,
el plazo para la redaccién del contrato, el cual una vez listo, deberé ser firmado en dos ejemplares.
Ademas, debera presentar una copia con todas las Términos Técnicos de Referencia firmadas
en todas sus hojas.
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Previo a la suscripcién del contrato, el oferente debera hacer ingreso al Gobierno Regional de
Los Lagos, a través de Oficina de Partes, de la Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato y
correcta ejecucion de la obra en los términos sefialados en las presentes Bases, junto con la
declaracion jurada que no se encuentra afecto a la pena de prohibicién para contratar con los
organismos del Estado, establecida en el articulo 10° de la Ley N° 20.393 (Anexo N° 4).

Si por causa imputable al proponente favorecido, el contrato no se firmare en el plazo estipulado,
el Gobierno Regional de Los Lagos podra adjudicara al segundo oferente, tercero o cuarto que
haya obtenido mayor puntaje en su evaluacion, o bien, declarar desierta Ia licitacién, de acuerdo
a lo sefialado anteriormente en este instrumento.

El contrato debera ser ingresado a Oficina de Partes del Gobierno Regional de Los Lagos, para
la elaboracién del correspondiente acto administrativo que lo apruebe.

Los plazos establecidos en el contrato, comenzaran a correr a contar de la fecha de total
tramitacion del acto administrativo que lo apruebe.

ARTICULO 20°: CONTENIDO MINIMO DE LA CONTRATACION
El contrato que se suscriba establecera, a lo menos, lo siguiente:

a) La individualizacién del contratado y de su Representante Legal.

b) Las caracteristicas del bien o servicio contratado.

c) El precio del contrato.

d) Elplazo de vigencia de la contratacion y el plazo de ejecucion de los servicios o entrega
de los productos contratados.

e) Laforma de pago de la prestacién contratada.

f) Las obligaciones esenciales del contrato.

g) Lacircunstancia de que los pagos serén efectuados solo estando totalmente tramitado
el acto administrativo aprobatorio del contrato.

h) La entrega de la Garantia de Fiel, Integro y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) La individualizacién del Departamento, Unidad, profesional o grupo de profesionales,
por parte del Gobierno Regional de Los Lagos, que actuaran en calidad de Unidad
Técnica.

b) Las multas establecidas por incumplimiento de las obligaciones contractuales
imputables al contratado, si se hubieren fijado y su procedimiento para el cobro.

c) La facultad del Gobierno Regional de Los Lagos de poner término anticipado al
contrato, en caso de concurrir alguna de las circunstancias previstas en el Reglamento,
en las presentes Bases o en el respectivo Contrato.

d) La circunstancia de que la propiedad intelectual de los documentos o antecedentes
entregados al Gobierno Regional de Los Lagos, en razén del contrato, cualquiera sea
su formato, perteneceran a este.

e) La obligacién de confidencialidad o reserva de la informacién respecto de toda la
informacién a que acceda el contratado en el cumplimiento del contrato.

f) La facultad del Gobierno Regional de Los Lagos para realizar aumentos o disminuir
servicios establecidos originalmente en la oferta técnica. Dichas modificaciones
deberan ser aprobadas por el correspondiente acto administrativo y encontrarse
justificadas presupuestariamente.

g) Lafacultad del Servicio de modificar el plazo de ejecucién de los servicios y de vigencia
del contrato, en los casos establecidos en las presentes bases.

Toda modificacién debera ser efectuada antes del vencimiento del plazo previsto para la
ejecucion del contrato.

ARTICULO 21°: PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONTRATACION

El contrato entrara en vigencia desde la fecha de total tramitacién del acto administrativo que lo
apruebe'y tendra una duracién méaxima de dieciocho meses, sin perjuicio de las prérrogas a que
biere lugar de acuerdo a lo establecido en la ley, en estas bases y en el contrato, sin perjuicio
o RB@}@ correspondiente disponibilidad presupuestaria.
/ 1z
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No obstante lo anterior, por razones de continuidad del servicio y las caracteristicas de los
servicios a contratar, el adjudicatario por su propia cuenta y riesgo, y a solicitud del Gobierno
Regional de Los Lagos, podra comenzar a ejecutar los servicios contratados desde la fecha en
que se encuentre totalmente tramitado el contrato, pero no se realizaréd pago alguno de los
servicios prestados, sino hasta que se encuentre totalmente tramitada la resolucién que aprueba
el contrato y siempre que los gastos ejecutados entre la fecha de la adjudicacién y la fecha de
entrada en vigencia del contrato sean correctamente rendidos y se trate de gastos financiables
de conformidad a lo establecido en el presente instrumento y cumpla con la entrega de toda la
documentacion requerida para el pago.

ARTICULO 22°: PAGO Y FACTURACION POR COBRO DEL SERVICIO

El estudio se pagara mediante estados de pago, cuyos montos quedaran establecidos segun las
etapas cumplidas y en los porcentajes que se indica en el cuadro siguiente:

Numero de Informe | Pago Total, Acumulado
1 $72.339.900 $72.339.900
2 $36.169.950 $108.509.850
3 $36.169.950 $144.679.800
< $48.226.600 $192.906.400
5 $24.113.300 $217.019.700
6 $24.113.300 $241.133.000
TOTAL $241.133.000

El plazo de entrega de cada etapa queda establecido en funcién del cronograma de trabajo
presentado en cada oferta adjudicada.

Para iniciar el tramite de pago el oferente debera:

1. Ingresar solicitud de pagd indicando monto y etapa correspondiente dirigida al Gobierno
Regional de los Lagos, a través de la Oficina de Partes. Esto se hara previa autorizacién

de la Unidad Técnica, la cual emitira un acta de aprobacién de la etapa correspondiente.

2. Esta solicitud debera adjuntar el Informe correspondiente a cada etapa junto con los
documentos y anexos que se requiera.

3. Factura por el monto correspondiente a la Etapa.

4. Caratula de Estado de Pago en que se indique avance fisiéo y financiero, fecha de inicio
y de término, monto que se cancela y el acumulado, descuento de multas si las hubiese y
liquido a pagar, firmado y visado por la Unidad Técnica.

5. Certificado de cumplimiento de obligaciones previsionales, emitido por la Direccion del
Trabajo.

El pago de los servicios o ventas de productos, se efectuara cuando el Gobierno Regional de Los
Lagos haya emitido la recepcién conforme de los productos o servicios objetos de esta licitacién,
ademas de la aceptacion conforme de la factura por parte del Gobierno Regional de Los Lagos.

Las facturas que correspondan, deberan emitirse a nombre del GOBIERNO REGIONAL DE LOS
LAGOS, RUT N° 77.221.800-0, indicando con claridad el nimero ID con el que se publico el
presente proceso de contratacion en el Portal, indicando el periodo facturado y los bienes y/o
servicios prestados.

Las facturas y/o DET (Documento Electrénico Tributario), deberan enviarse al Gobierno Regional
de Los Lagos mediante correo electrénico a: Sr. Mario Ortega Mufioz, Jefe del Departamento de
Compras Publicas y Funcionamiento, correo: mortega@goreloslagos.cl y a Sra. Rossina Torres
redes, Encargada de Compras, Control de Facturas y Contacto con Proveedores del mismo
rtamento, correo: rtorres@goreloslagos.cl; de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 16:00
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horas. En caso de que las facturas sean enviadas en dias festivos o feriados, se entenderan
enviadas el dia laboral siguiente. Ademas, el archivo XML debe ser enviado al correo

dipresrecepcion@custodium.com

En atencién a la modalidad de pago, para los efectos del articulo 3° de la Ley N° 19983 que
Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, el Gobierno Regional
de Los Lagos tendra un plazo de ocho dias corridos, contados desde su recepcion, para
reclamar en contra de su contenido.

Se deja constancia que las facturas correspondientes solo podran presentarse una vez que los
servicios licitados hayan sido efectivamente entregados y recepcionados a satisfaccion del
Gobierno Regional de Los Lagos, de manera que no se admitira facturacion por anticipado.

El Gobierno Regional de Los Lagos procedera a rechazar sin mas tramite las facturas
presentadas con anterioridad a la entrega de los servicios ofertados.

ARTICULO 23°: UNIDAD TECNICA

La Unidad Técnica sera la Divisién de Infraestructura y Transporte el Gobierno Regional de Los
Lagos, formalizada a través de la Resolucién Exenta N° 31 de fecha 19 de enero 2021 y su
meodificacién aprobada por Resolucion Exenta N° 974 de fecha 12 de agosto del afio 2021, quien
coordinara a los funcionarios que tendran la responsabilidad de controlar el desarrollo del estudio,

quienes para su desempefio deberan contar con todos los antecedentes inherentes al estudio y
el contrato.

El adjudicado debera someterse a las indicaciones que entregue la Unidad Técnica, la que se
encargara de impartirias por escrito y hacerlas en conformidad con los antecedentes de la
licitacién y en los términos y condiciones del contrato. El incumplimiento de dichas érdenes sera
sancionado segun lo estipulado en las presentes Bases.

ARTICULO 24°: MULTAS

En caso de que el adjudicatario, por razones imputables a ella, no cumpla con las funciones y
obligaciones descritas en el Contrato, el GORE Los Lagos le notificara tal situacién por escrito,
estableciendo un plazo -de acuerdo a la magnitud de la observacién- para que el adjudicatario
pueda subsanar el reparo. En caso que la Consultora no cumpla con lo solicitado en tiempo y
forma, el GORE Los Lagos tendra derecho a cobrar una multa de un 0,01% del monto total vigente
del contrato, por cada dia corrido de retraso. (Con un tope del 15% del valor del contrato).

En caso de que el adjudicado, por razones imputables a ella, no entregue oportunamente
cualquiera de los informes requeridos en el Contrato, el GORE Los Lagos tendré derecho a
cobrarles una multa de un 0,01% de la suma contractual, por cada dia corrido de retraso. (Con
un tope de un 15% del valor del contrato)

En ningiin caso la suma de las multas podra sobrepasar el 8% del monto del contrato. En caso
de alcanzar dicho porcentaje maximo, se dara término al contrato por incumplimiento de las
obligaciones del contratista y se cobrara la garantia correspondiente.

El adjudicado podra solicitar disminuir u objetar la multa, entregado un oficio que contendra las
razones de dicha solicitud y un informe sefialando la objecién o disminucién de la multa, la cual

sera acogida por la Unidad técnica y tendra diez dias para considerar dichos descargos, para
notificar al adjudicado.

La multa sera aplicada mediante Resolucién del Gobierno Regional de Los Lagos, previo informe

del inspector del contrato, y con la respectiva ponderacién de los antecedentes presentados por
él presentados. .

El pago de la multa se efectuara dentro de los diez dias siguientes a la notificacion de su cobro,
a través de depésito o transferencia a la cuenta corriente N° 82503071043 del Banco del Estado,

L Cuyo titular es el Gobierno Regional de Los Lagos.
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En el evento de que la multa no sea pagada en el plazo sefialado, el Gobierno Regional se
entiende autorizado para deducir su valor del pago de las facturas del contratista.

Los eventos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, que importen modificacién a la forma
de cumplir el contrato por parte del adjudicatario, deberan ser comunicados por éste al Gobierno
Regional de Los Lagos, a través del envio de correos electrénicos a la casilla sefialada en el
articulo 22° de estas Bases, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su ocurrencia, las que
seran calificadas por la contraparte técnica en cuanto a su efectividad y alcance.

ARTICULO 25°: RESOLUCION DEL CONTRATO.

El contrato se entendera resuelto administrativamente ipso-facto, sin forma de juicio por cualquier
incumplimiento grave de parte del adjudicatario respecto de las obligaciones contraidas en virtud
del contrato, sin perjuicio de la facultad del mandante de hacer efectiva la boleta de garantia,
cobrar las indemnizaciones que procedan y ejercer las acciones legales que corresponda.

Causales de término del contrato

El contrato terminara administrativamente en los siguientes casos:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

c) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional. .

e) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

f) Las demas causales establecidas en la ley, estas bases y el contrato.

Si se verificase la ocurrencia de cualquiera de las situaciones antes enunciadas, el Gobierno
Regional de Los Lagos pondra término anticipado al contrato, dictando la resolucién
correspondiente, la que publicara en el Portal, previo aviso dado al contratante por correo
electrénico dirigido a la casilla indicada en su postulacién.

ARTICULO 26°: CONFIDENCIALIDAD O RESERVA DELA INFORMACION.

Toda informacién, datos, documentos, registros, estadisticas y archivos de todo tipo que el
contratista o los integrantes de su equipo de trabajo, sus dependientes u otras personas
vinculadas a él, conozcan o llegaren a conocer con ocasién o a propésito del contrato y sus
actividades complementarias, se trataran como informacién confidencial y propiedad intelectual
del Fisco de Chile, Gobierno Regional de Los Lagos. El contratista no podra hacer uso de la
informacién excepto que esté expresamente autorizado por el Gobierno Regional de Los Lagos,
y ajustandose en todo caso a las disposiciones de la Ley N° 19.628, sobre proteccién de la vida
privada o proteccion de datos de caracter personal.

El incumplimiento de esta obligacién podra dar lugar a la interposicion de las acciones judiciales
que correspondan. Estas disposiciones de la clausula anterior no seran aplicables en los
siguientes casos:
a. Cuando la informacion, a la fecha en que se revela, sea de dominio publico por motivos
que no resulten del incumplimiento de esta clausula por parte del consultor, los integrantes
de su equipo de trabajo, sus dependientes u otras personas relacionadas con ella.
b. Cuando por virtud de la ley o por resolucién judicial el contratista sea obligado a revelar
la referida informacién. :

Asimismo, el producto del trabajo que el contratista por si, a través de sus dependientes, o
personal a honorarios realice con ocasién del presente contrato, tales como programas,
entregables, rutinas, procedimientos, archivos, manuales, documentos, informes, modelos,
diagramas, disefios, disefios légicos, codigos fuentes, ejecutables, estadisticas, tablas, graficos
s{ros, seran de propiedad del Fisco de Chile, Gobierno Regional de Los Lagos, quien se reserva
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el derecho de disponer de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie , no pudiendo por
tanto el contratista realizar ningtin acto respecto de ellos, ajeno al contrato sin la autorizacion
previa y expresa del Gobierno Regional de Los Lagos.

El incumplimiento de la obligacién establecida en este articulo por parte del contratista, autorizara
al GORE a perseguir las responsabilidades civiles y penales que, segun el caso, corresponda,
sin perjuicio de constituir una causal de término administrativo del contrato.

ARTICULO 27°: INTERPRETACION DE LOS ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Las presentes Bases Administrativas, los Términos Técnicos de Referencia, las aclaraciones y
respuestas a las consultas planteadas en el proceso licitatorio que estén publicadas en el Portal,
la oferta administrativa, econémica y técnica del contratado y el contrato respectivo se
interpretaran en forma arménica, de manera que exista entre todos ellos la debida concordancia.
En caso de existir discrepancia o diferencia entre lo dispuesto entre los instrumentos indicados,
primara lo establecido en las bases administrativas, técnicas y las aclaraciones a las respuestas
de las mismas. :

Para todo efecto, el Gobierno Regional considerara como valida la informacién presentada en los
archivos que componen el expediente de la licitacién y las resoluciones que aprueban esta
documentacion. De existir discrepancia de informacién entre dichos documentos y lo publicado
en la ficha electrénica, se considerara como valida la informacién presentada en los documentos
aprobados en estas Bases.

Cualquier falta, descuido u omisién del contratado y sus dependientes que genere faltas, errores,
descuidos u omisiones en la obtencion de informacion y de los documentos relativos al proceso
de licitacién, no los exime de la responsabilidad de solventar los costos necesarios para la
adecuada ejecucion del contrato y cumplimiento de lo dispuesto en estas bases, su oferta y el
contrato, los que seran de su exclusiva responsabilidad.

ARTICULO 28°: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del contrato, las partes fijan su domicilio especial en la
ciudad y comuna de Puerto Montt y se someten, en lo que corresponde, a la competencia de sus
tribunales ordinarios de justicia.

ARTICULO 29°: PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el s6lo hecho de participar en la presente licitacién, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de
las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las
Bases de licitacion y demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el
suministrar toda la informacién y documentacién que sea considerada necesaria y exigida de
acuerdo con las presentes Bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes
COMpromisos:

a) El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitucién Politica de la Republica en
su articulo 19, nimeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en relacién al articulo 485 del Cédigo del
Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que
significa que  debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos
humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos
cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de. Derechos Humanos y
Empresas de Naciones Unidas. 1

b) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a
ningdn funcionario publico en relacion con su oferta, con el proceso de licitacion publica,
ni con la ejecucion de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
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indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicacién y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

c) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos
o formas.

d) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que
sean necesarias para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision
y vigencia.

e) Eloferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad
y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f) Eloferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos
gue de ellos se derivase.

g) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados
a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertadas.

ARTICULO 30°: COMPORTAMIENTO ETICO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario que preste los servicios debera observar, durante toda la época de ejecucion del
contrato, el mas alto estandar ético exigible a los funcionarios publicos. Tales estandares de
probidad deben entenderse equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de la
Administracién Publica, en conformidad con el Titulo Il de la Ley N° 18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado. -

ARTiCULO 31°: PLAZOS Y PROGRAMACION ESTIMADA DE LAS ETAPAS.

El plazo de ejecucion del estudio tendra un plazo méaximo de 18 meses, distribuidas en seis
etapas.

El tiempo utilizado por la Unidad Técnica en la revisiéon de cada una de las etapas yenla
formulacién y revisién de eventuales observaciones que le merezca el trabajo presentado, se
contabiliza dentro del plazo sefialado, sin embargo, para evitar una excesiva demora en el paso
de una etapa a otra, estos se definen a continuacién:

Plazos de revisién: El tiempo de revisién por parte del Gobierno Regional de cada uno de los
informes de avance entregados formalmente por el adjudicado para cada etapa, sera de un
maximo de quince dias corridos.

Plazo de Correcci6n: El tiempo de correccién, por parte del adjudicado, de las observaciones del
Gobierno Regional, derivadas de la revisién de cada uno de los informes de avance, sera de un
maximo de diez dias corridos.

Plazo de Aprobacién: El tiempo de aprobacién, por parte del Gobierno Regional de un maximo
de diez dias corridos. Incluye notificacién al Consultor de resultado de evaluacién.

Cuando ocurran circunstancias que constituyan caso fortuito o fuerza mayor, ajena al adjudicado
y que afecten a la ejecucion del trabajo, se podra ampliar el plazo en relacion con los dias de
atraso, previa solicitud del oferente, formulada por escrito a la Unidad Técnica. La aceptacién o
rechazo sera ratificado por resolucién, en la que se indicara la modificacién autorizada y la
obligacién de modificar las garantias consecuentemente.
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Toda solicitud de ampliacion de plazo, debera ser presentada por lo menos quince dias antes de
la expiracion del plazo inicial y se contabilizara a continuacién del vencimiento del plazo vigente.

El adjudicado esta obligado a cumplir, durante la ejecucién del estudio, con los plazos parciales
establecidos en el programa de trabajo, presentado en la oferta.

ARTICULO 32°: RECEPCION.

La recepcién o aprobacioén conforme del estudio, sera realizada por la Unidad Técnica al término
del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del contrato.

Una vez verificado, por la Unidad Técnica, el total cumplimiento del contrato y la revisién detallada
de toda la documentacién entregada por el oferente, se procedera a emitir la correspondiente
acta en que se dara cuenta de la aprobacién a entera conformidad del trabajo contratado.

Si la Unidad Técnica determina que el estudio no esta totalmente terminado conforme a los
antecedentes tecnicos del contrato, procedera a preparar un listado de las observaciones que le
merece, las comunicara al adjudicado y le fijaréd un plazo maximo de 20 dias corridos, desde la
comunicacion, para subsanarlas.

Terminado este plazo, la Unidad Técnica verificara el cumplimiento de las observaciones. De
haberse cumplido, se procedera a la aprobacién conforme lo sefialado anteriormente, no
imputando como atraso, este plazo otorgado por la Unidad Técnica.

Si, por el contrario, el adjudicado no responde dentro del plazo acordado las observaciones
realizadas, la Unidad Técnica no aprobara el estudio y se levantara un acta sefialando las razones
y las observaciones que motivan la no aprobacién del estudio.

La Unidad Tecnica resolvera en consecuencia, solicitando el término y liquidacién del contrato y
aplicando las multas que proceda.
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TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA

Analisis y Determinacion de Brechas para la
Disposicion de Agua Potable y Sistemas de
Alcantarillado Rural, para las provincias de
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L IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y AMBITO DE ACCION DEL ESTUDIO.

La presentaciéon de este estudio se basa en la identificacién del problema de cobertura de
servicios sanitarios y la necesidad de definir la brecha de éstas, en particular, de agua potable
rural y alcantarillado de aguas servidas. El problema se centra en que ha existido un desarrollo
de iniciativas poco equitativo en los territorios, generada entre otras cosas por la inexistencia de
una determinacion de brechas consensuada de manera interinstitucional, que permita planificar
de manera eficiente las intervenciones territoriales, asi como a la inexistencia de sistematizacion
de la informacién de inversibn en saneamiento sanitario y sistemas en funcionamiento,
independientemente de la fuente financiera.

El desarrollo de un Estudio para “Determinar el déficit o brechas de las coberturas de los servicios
de agua potable y saneamiento de aguas servidas en las localidades rurales para las provincias
de Llanquihue y Osorno”, tiene como propésito realizar un catastro que consolide la informacién
que permita visualizar la distribucién territorial de los sistemas de suministro de agua y que no se
encuentra en el registro del Anexo 3 Base de Datos APR y SS Los Lagos 2020 del presente
estudio, de la provincias de Osorno y Llanquihue , e identificar todos aquellos sectores que atin
no cuentan con servicio de Agua Potable Rural (APR) mediante el modelo de agrupacién de
viviendas y la proyeccién de la poblacién, que constituyen la brecha a cubrir por los distintos
programas de APR, considerando localidades rurales de diversas caracteristicas (concentradas,
semiconcentradas y dispersas) de las provincias de Osorno y Llanquihue, identificando las
caracteristicas fisicas disponibles de los sistemas y sus actuales coberturas, especialmente en lo
referido a la provisién de agua y soluciones de saneamiento existentes.

Ademas, busca ser un instrumento de apoyo a la gestién territorial a partir del cual, se definan
prioridades en materia de inversién publica para infraestructura y equipamiento en materia de
agua potable rural y alcantarillado de aguas servidas para la regién. Asimismo, el reconocimiento
de estas brechas en los territorios permitira orientar el desarrollo de metas, objetivos o ejes
estratégicos para un modelo de gestion teritorial — intersectorial mas integrado - que propenda a
disminuir la inequidad territorial de los asentamientos humanos de la regién, sobre todo en
espacios aislados y comunas de alta ruralidad, en que el déficit de infraestructura y equipamiento
se expresa en la calidad de vida de las personas.

Para avanzar en el propésito descrito, el desarrollo de este estudio considera una inflexién en la
manera en cémo se ha abordado este desafio de la provisién de servicios sanitarios hasta la
fecha, bajo los distintos roles de los servicios publicos existentes en el territorio.

De esta forma, el Estudio se enmarca en una visién y trabajo conjunto de los sectores y equipos
técnicos especializados en esta area, por lo que los equipos del Gobierno Regional de Los Lagos,
y Direccion de Planeamiento del MOP Regién de Los Lagos, serédn contraparte técnica conjunta
de las consultorias contratadas, de modo que se asegure que se esta interviniendo de manera
sistémica y fortaleciendo la sinergia publica, para tener resultados amplios y no parcelados a las
miradas e intervenciones de cada sector por separado.

Como parte del diagnéstico se presentan los servicios existentes en el area de estudio, de’
acuerdo a la informacién disponible por la contraparte técnica:
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Tabla N° 1. Resumen Sistemas de Agua Potable Rural en Localidades Rurales de las
Provincias de Osorno y Llanquihue.

N° DE
PROVINCIA N° DE APR N° DE ARRANQUES BENEFICIARIOS
(Factor 3,1)
Osorno 40 9.146 28.353
Llanquihue 79 23.248 72.069

Fuente: Elaboracion Propia en base a datos de agosto 2020.

Tabla N° 2. Plantas de Tratamientos de Aguas Servidas en Localidades rurales de las Provincia
de Osorno y Llanquihue.

£ NOMBRE DE INICIO : POBL. ESTIMADA

™ INICIATIVA SR oPERACION | YP | (Factor3,1)

1 |PTAS Cancura Osorno 2006 316 980

2 |PTAS Riachuelo |Rio Negro 2011 288 893

San Juan de Ia

3 |PTAS de Puaucho Costa 2015 135 419

4 | PTAS Crucero. Purranque 2017 168 521
PTAS Villa Puerto

S Octay Puerto Octay 2008 513 1590
6 | PTAS de Pilmaiquen | Puyehue 2018 171 530

7 |PTAS Quenuir Maullin 2010 213 660

8 [PTAS Carelmapu |Maullin 2005 602 1866

9 |PTAS Cochamé Cochamé 2012 280 868
10 | PTAS Casma Frutillar 2010 161 499

PTAS Nueva

1 Biaiis: Puerto Varas 2008 764 2368
12 | PTAS Pellines. Llanquihue 2017 375 1163
13 | PTAS Caiiitas. Los Muermos 2018 300 930
14 | PTAS Pichil Osorno En ejecucion 84 260
15 | PTAS Parga Fresia En ejecucion 145 450
16 | PTAS Lolcura Maullin En ejecucion 84 260

Fuente: Elaboracién propia.

De acuerdo a los cuadros anteriores se presenta la poblacién estimada con brechas en servicios
sanitarios (agua potable rural y alcantarillado de aguas servidas, para el area de estudio.
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Tabla N° 3. Poblacién con brechas estimativas rurales de las Provincia de Osorno y Lianquihue,
en servicios sanitarios.

BRECHA
POBLACION POBLACION POBLACION | BRECHA ATENGION
ZONA ESTIMADA | ESTIMADA ATENCION POBLACION
PROVINCIA RURAL SISTEMAS SISTEMAS | POBLACION SISTEMAS
SEGUN o AGUAS SISTEMAS AGUAS
CENSO 2017 SERVIDAS APR SERVIDAS
Osorno 52.079 28.353 5.193 23.726 46.886
Llanquihue 90.466 72.069 9.064 18.397 81.402
TOTAL 142.545 100.422 14.257 42123 128.288

Fuente: Elaboracién propia.

La poblacién afectada es fundamentalmente todos aquellos habitantes que se encuentran sin
servicio de agua potable y/o de tratamiento de aguas servidas en las zonas rurales de las
provincias de Osorno y Llanquihue; entendiendo que un sistema de agua potable rural es todo
aquel que posea resolucion sanitaria, lo mismo para aquellos sistemas de tratamiento de aguas
servidas. Existen también sistemas que entregan agua a la comunidad y no cuentan con la
autorizacién correspondiente, por lo que, para fines del presente estudio, es muy importante
levantar esta informacion.

. OBJETIVO GENERALES Y ESPECIFICOS.

2.1. Objetivo General.

Cuantificar el déficit o brecha de cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento de
aguas servidas en los sectores rurales de las provincias de Llanquihue y Osorno de la Regién de
Los Lagos, identificando su ubicacién en el territorio a través de un sistema de informacién
geografico y area de servicio, con el fin de orientar la planificacién de las futuras iniciativas de
inversion de saneamiento sanitario en dicho territorio.

2.1.1. Objetivos Especificos.

1. Confeccionar un catastro de los sistemas de Agua Potable Rural y sistemas de tratamientos
de aguas servidas de localidades concentradas, semiconcentradas y dispersas que cuentan
con un sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de aguas servidas provisto
por fondos fiscales y/o privados, tomando como base el registro presentado en anexos del
presente estudio (Anexo 3. Base de Datos APR y SS Los Lagos 2020).

2. Crear el modelo de agrupacién de viviendas y la proyeccién de la poblacién, que constituyen
la brecha a cubrir por los distintos programas de APR, considerando localidades rurales de
diversas caracteristicas y analizar la calidad del servicio entregado en estos sistemas
catastrados, entendiendo como calidad: la continuidad del servicio en el tiempo y
cumplimiento normativo correspondiente.

3. Confeccionar una base de datos relacional que asocie a un elemento geométrico, mediante
un coédigo Unico, los registros de la base de datos. Los elementos geométricos estar&n en
POSTGIS, Sistema de referencia SIRGAS UTM Zona 18 sur, que considere todos los
Sistemas de APR y Servicios Sanitarios Rurales de las provincias de Osorno y Llanquihue.

Esta base de datos debe considerar lo indicado en el Anexo 2. Antecedentes Generales y
Fichas Catastrales.
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4. |dentificar los derechos de agua otorgados para las provincias de Osorno y Llanquihue de
acuerdo a la base de datos del Catastro Publico de Agua (DGA), que permita modelar las
espacializacion de los puntos de los Derechos de Agua versus el modelo de agrupamiento de
vivienda, lo que permitird hacer un andlisis territorial de posibles captaciones y/o
abastecimientos de agua.

5. Elaborar una propuesta de “nuevas soluciones” de Agua Potable Rural y alcantarillado de
aguas servidas, utilizando anélisis multicriterio y la planificacién de éstos bajo distintos
criterios, considerando las variables e indicadores levantados y los diferentes fondos puiblicos
de inversion.

6. Generar una plataforma SIG que permita espacializar los datos generados y formular la
interfaz del modelo para el ingreso de informacién.

M. LOCALIZACION GEOGRAFICA Y COBERTURA DEL ESTUDIO.

El presente estudio se desarrollara en las zonas rurales de las comunas pertenecientes a las
provincias de Osorno y Llanquihue. Se entendera como zona rural, todo aquel espacio fisico de
una comuna que se encuentra fuera del limite definido dentro de la zona cubierta por el plan
regulador comunal (PRC), excepto las mencionadas en el Anexo N°3, -esto, para aquellas
comunas que cuenten con este instrumento.

El siguiente andlisis se basa en datos entregados y desagregados por comuna desde la
plataforma del INE (Instituto Nacional de Estadistica, 2017) y Anexos 1. Datos Comunales del
Area de Estudio.

3.1. Provincia de Osorno.

llustracién N° 1. Mapa Divisién Politico — Administrativa, Provincia de Osorno, Regién de Los
Lagos.

Fuente: DIRPLAN, Regi6n de Los Lagos.

Pagina 28 de 58



e

GOBIERNO

S ~ iCOREf,

4

Vi

ACcion ag FUturo

Los indicadores sociales para la provincia de Osorno muestran un porcentaje de poblacién
decreciente de acuerdo con el censo 2017. Al menos 5 de sus 7 comunas han bajado su
porcentaje de poblacién, destacando entre estas la comuna de san Juan de la Costa con -14,9%
y Puerto Octay con -12,8%. Estudios de desarrollo humano concluyen que las zonas de mayor
vulnerabilidad son precisamente las zonas rurales donde se va generando un despoblamiento,
por tanto, se hace necesario generar condiciones de accesibilidad que permita establecer una
mejor ocupacién de los espacios y que infraestructura basica como la sanitaria sea un pilar de
apoyo a la productividad de estos territorios.

Respecto de los indicadores de pobreza multidimensional, 5 de 7 comunas de la provincia de
Osorno muestran un porcentaje superior al de la regién (25,5%) destacando entre ellas las
comunas de San Juan de la Costa con un 53,3%, San Pablo con un 31,6% y Puyehue con un
31,1%.

En los indicadores de acceso servicios basicos de las comunas de esta provincia, el 28% (4
comunas) presentan altos porcentajes de personas sin acceso a servicios basicos siendo por
lejos la comuna de San Juan de la costa la de mayor porcentaje de esta carencia (89,7%) seguida
por las comunas de Puerto Octay con un 45,9%, San Pablo con un 43,7% y Rio Negro con un
37,2% de personas sin acceso a servicios sanitarios en sus viviendas.

Cabe destacar que los mayores niveles de pobreza multidimensional y de acceso a servicios

basicos se expresan en las comunas con mayores niveles de ruralidad, que es precisamente el
foco del presente Estudio Basico.

3.2. Provincia de Llanquihue.

llustracion N° 2. Mapa Divisién Politico — Administrativa, Provincia de Llanquihue, Region de
Los Lagos.

Pagina 29 de 58



QGOBIERNO ok _
S *:CORE{%

Uturo

“?h

Jn

La provincia de Llanquihue compuesta por 9 comunas presenta en sus indicadores sociales datos
que avalan la necesidad de intervencién en materias sanitarias, asumiendo que los valores que
mide la pobreza multidimensional estédn asociados entre otros factores, a las infraestructuras
sanitarias de las viviendas. En este sentido destacan los valores de pobreza multidimensional, de
cuatro de sus nueve comunas que presentan un nivel de pobreza por sobre un 30% de las
personas que habitan en ese territorio. Este porcentaje estd por sobre la medida de pobreza
regional que alcanza un 25,5%, una de las mas altas del pais. En este analisis destacan las
comunas de Calbuco que presenta un 41,1% y Los Muermos con un 34,3% de pobreza
multidimensional. :

Por otra parte, en todas las comunas de la provincia existe poblacién sin acceso a servicios
basicos. Las cifras sefialan que el 36% de las comunas muestran esta carencia, entre ellas las
comunas de Maullin, Calbuco, Cochamé y los Muermos presentan porcentajes sobre el 30% de
personas sin acceso a servicios basicos, destacando entre la comuna de Cochamé con un 81,5%,
los muermos con un 47% y Calbuco con un 53,8% de personas sin esos servicios en sus
viviendas. Cabe sefialar que estas comunas son las que tienen un mayor indice de ruralidad que
es precisamente el foco de este Estudio Basico.

V. IDENTIFICACION Y DEFINICION DE LAS VARIABLES E INDICADORES A USAR
4.1. Variables por utilizar.

Se identificaran 4 variables que complementaran indicadores ya existentes, para conformar una
matriz multicriterio u otra metodologia propuesta por el consultor que permita priorizar las
iniciativas surjan del presente Estudio Basico. Durante la ejecucién podran agregarse otras
variables a definir en acuerdo con la Consultora que desarrolle el Estudio Basico.

a) Variable 1: Tipologia de localidad.

La primera variable por construir y analizar, de acuerdo con los datos estadisticos disponibles,
seré la tipologia de localidad, la que se definira en funcién de las viviendas del area de estudio,
de acuerdo a un modelo de agrupamiento que permita definir las localidades de caracteristicas
concentradas, semiconcentradas y dispersas, ello con los actuales estandares que tiene el
Ministerio de Obras Publicas, definidas como:

e Areas Concentradas: Localidades concentradas corresponden a 15 viviendas por kilémetro
de red y sobre 150 habitantes.

e Areas Semiconcentradas: Localidades semiconcentradas corresponden a 8 viviendas por
kilbmetro de red y mas de 80 habitantes.

o Areas Dispersas: Localidades dispersas corresponden a valores inferiores a 8 viviendas por
kilémetro de red y menos de 80 habitantes.

Los datos estadisticos disponibles, es el shapefile de viviendas rurales del precenso 2016, a partir

de esta informacion y el distanciamiento (por definir en la consultoria) de las viviendas se deben
clasificar en 3 tipos de poligonos: Concentrados, semiconcentrados y dispersos.
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llustracion N° 3. Ejemplo de Agrupacién de Viviendas
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Fuente: Elaboracién Propia, DIRPLAN Regién de Los Lagos
b) Variable 2: Tipo de abastecimiento de Agua Potable.

Esta variable identificard la forma en que actualmente la poblacién de viviendas rurales se
abastece de agua para consumo humano, por ejemplo, distribucién a través de camiones aljibe,
abastos individuales, sistemas prediales, sistemas municipales, entre otros. Esta variable

permitira sistematizar y consolidar las actuales coberturas de abastecimiento de agua en la zona
de estudio.

c) Variable 3: Tipo de sistema de saneamiento.

Esta variable identificara la forma en que actualmente la poblacion de viviendas rurales realiza la
-evacuacion y disposicién final de las aguas servidas; y la informacién permitira sistematizar y
consolidar las actuales coberturas de alcantarillado de aguas servidas.

d) Variable 4: Derechos de agua otorgados y en tramite.

Esta variable busca representar territorialmente los derechos de agua otorgados y en tramite, que
se encuentren para posible disponibilidad de agua potable rural en una localidad. De igual manera
se solicita analizar que las fuentes de aguas superficial y subterranea no se encuentren agotadas.
Para el desarrollo de esta variable se utilizara como base el Catastro Publico de Aguas (DGA).

El analisis seré de carécter cualitativo y cuantitativo, ya que en primera instancia se deberan
caracterizar los indicadores de manera territorial dentro del drea de estudio, para posteriormente
poder cuantificarlo en funcién de poblacién atendida y no atendida por los respectivos servicios,
utilizando como base para el levantamiento de informacién contenida en el Anexo 3. Base de
Datos APR y SS Los Lagos 2020.

Se analizaran con mayor profundidad otras variables posibles, este sera un aspecto a definir en
los ajustes metodoldgicos con la consultora adjudicataria del estudio.
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4.2. Definicién de Indicadores

Los siguientes indicadores deberan ser considerados en la metodologia propuesta, por el
Consultor, para complementar las variables descritas en el punto 4.1 anterior, a objeto de realizar
una priorizacion de los proyectos que surjan del presente Estudio Basico:

e indice de uso de suelo: Es un indice de la calidad del suelo, que se representa en un valor
numérico, comprendido entre 0 y 1 (también podria expresarse en porcentaje, entre 0 —
100%), que valora la calidad de un determinado suelo para cumplir con sus funciones en el
ecosistema, tales como la diversidad y productividad biolégica que contemplan el consumo
humano, agricola, silvicola y ganadero. Regula el flujo y almacenaje de nutrientes y agua en
los medios continentales (Aranda V., Calero J., Montejo A., Serrano J.M, s.f.).

e indice desarrollo socioeconémico: Un indice de Desarrollo Socio-Econdmico (IDSE)
incluye el componente de economia (ingreso per capita mensual; y pobreza), educacion (afios
de escolaridad promedio) y vivienda y saneamiento (material bueno y aceptable de la
vivienda; y alcantarillado o fosa séptica). Desarrollado por C. Gattini (2002), es un indicador
compuesto que se basa en la modalidad de desarrollo del indice de Desarrollo Humano (IDH)
del PNUD (Observatorio Chileno de Salud Publica, s.f.).

e indice de la calidad del servicio: Este indice busca medir la calidad de los actuales servicios
entregados por los sistemas de APR y Alcantarillado de Aguas Servidas, en funcion de estos
dos factores, “continuidad del servicio en el tiempo” y “cumplimiento normativo
correspondiente. Este indicador se levantara en terreno (Normativa Sanitaria Actual, Gobierno
de Chile). '

e Otros indicadores posibles de considerar tales como N° vivienda, N° escuelas, N° postas,
entre otros.

Para apoyar la construccién de estos indicadores se entregara informacién base, disponible por

la Contraparte Técnica, en funcién de los requerimientos acordados en la reunién de inicio del
estudio. '

Para todo analisis de indicadores se debera velar porque la informacién pueda ser espacializada
en el territorio del area de estudio, de acuerdo a los requerimientos descritos en el Etapa Il yIv
(Punto 5.3 y 5.4), de estos Términos de Referencia.

V. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DEL ESTUDIO.

El desarrollo del presente Estudio considera cinco etapas de intervencién consecutivas.

5.1. Etapa I: Diagnéstico Territorial y Situacién Base.

Esta etapa busca dimensionar el problema (situacién base), a través de informacién de gabinete
que este disponible, entregada por la unidad Técnica, e informacién que sea levantada por la
consultoria, sea esta en gabinete o en terreno. Se debe generar una base de datos consolidada
de todos los sistemas de Agua Potable Rural y alcantarillado de aguas servidas, de las
localidades rurales de las Provincias de Osorno y Llanquihue, tomando como base la ficha
identificada en Anexo 2, incorporando la informacién faltante o complementaria, que sera validada
por la contraparte técnica. En este mismo ambito, esta etapa requiere la elaboracién del disefio
légico de la base de datos, para la visualizacién de la ficha (Anexo 2), que contenga informacién
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catastral, como, por ejemplo, sus respectivas coberturas actuales, la capacidad de fuentes a
utilizar, etc., y el modelo de clasificacion de los territorios.

5.1.1. Productos Etapa l.

» Base de datos alfanumérica y geografica (PostgreSQL y PostGIS), con informacién levantada
de gabinete y terreno consolidada de los servicios de agua potable y alcantarillados de aguas
servidas, donde se establezca coberturas y capacidad de fuentes (Derechos de agua) e
identifique redes de aduccién/distribucion, arranques y elementos que componen un sistema
de APR y servicios de alcantarillado de aguas servidas, de toda fuente de financiamiento
publica y privada. Asimismo, se deberan identificar los derechos de agua otorgados que no
cuentan con un sistema de APR asociado, y aquellos solicitados y en tramitacién ante la DGA
en el territorio.

» Diagnéstico territorial que utilice la base de datos consolidada de todos los servicios de agua
y alcantarillado de aguas servidas de las localidades rurales de la Provincia de Osorno y
Llanquihue, independiente de la fuente financiera.

* Actualizacién preliminar de la clasificacién de territorios; concentrados, semiconcentrados y
dispersos, segiin modelo de agrupamiento de viviendas.

5.2.  Etapa lI: Anélisis territorial, propuesta de Indicadores y determinacién de la
brecha.

El analisis territorial iniciado en la etapa anterior continiia en esta etapa y su objetivo es
caracterizar el area de estudio. Para este andlisis se deber4 considerar como referencia la
localidad censal (Censo 2017) y considerar a lo menos la siguiente informacién documental;
catastro georreferenciado de viviendas rurales (Pre-censo 2016), limites urbanos definidos por
Planes Reguladores Comunales, limites urbanos censales, situacién base de los APR y
alcantarillados de aguas servidas (Anexo 3), los territorios operacionales de las empresas
sanitarias, catastro publico de agua, entre otros.

En esta etapa se solicita una revisién y analisis documental de todos los instrumentos de
planificacion, planes, programas y politicas (locales o sectoriales), que tengan una vinculacién
con el area de estudio y que se relacionen con inversiones realizadas o proyectadas en materia
de servicios sanitarios. Con ello se busca identificar los actores institucionales que se encuentran
trabajando en los territorios.

El analisis territorial permitira visualizar la situacién del déficit de coberturas de los servicios
sanitarios por cada una de las localidades que componen el drea de estudio; y servira de insumo
para el andlisis, la distribucion espacial de la poblacién y las viviendas que se encuentran en esta
situacién, elemento que permitird generar una mejor planifi cacion de las inversiones.

Finalmente, la presente etapa, debera identificar y analizar las variables descritas en el punto 4.1,

y los indicadores definidos en el punto 4.2, que permita complementar el andlisis territorial del
area de estudio.

5.2.1. Productos Etapa Il

Identificacién de brechas de los servicios sanitarios en el 4rea de estudio.
Informe de andlisis y caracterizacién del area de estudio.

Informe de identificacién de los actores institucionales vinculados a inversiones en materia de
servicios sanitarios en el area de estudio.

¢ Informe andlisis de indicadores territoriales para la priorizacién de las inversiones de servicios
sanitarios, basandose en metodologia Multicriterio.
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5.3. Etapa lll: Construccién de escenarios prospectivos para la planificacion de
sistemas de servicios de agua potable y alcantarillado de aguas servidas.

Esta etapa busca determinar nudos criticos en funcién de la actual situacién de los sistemas
sanitarios (agua y alcantarillado), su proyeccién en el futuro y la posibilidad de crecimiento; por
otro lado, identificar territorios donde no existe actualmente servicio y determinar requerimientos
minimos para su establecimiento, sobre todo los que tiene relacién con fuentes minimas de agua
requeridas. Para este objetivo, se solicita utilizar como base de andlisis la metodologia de
evaluacion del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para los sectores de Agua Potable Rural
y Evacuacién y Tratamiento de Aguas Servidas sector Rural.

Con lo anterior se busca disminuir la incertidumbre para el establecimiento real de nuevos
servicios de cobertura de agua o alcantarillado de aguas servidas, que permita identificar las
zonas o localidades mas complejas de abordar en el corto y mediano plazo.

Asimismo, se debe analizar la proyeccién de la demanda, proyectando la poblacién beneficiada
con un horizonte de 20 afios (tomando el afio cero como la etapa de inicio de explotacion del
sistema), su dotacion de consumo y la cobertura proyectada, a objeto de determinar en base a
los caudales medios y méximos, la infraestructura requerida para rehabilitar o implementar el
sistema de recoleccion y tratamiento de aguas servidas, como de agua potable. Esta proyeccién
de la demanda debera realizarse bajo 3 escenarios: tasa de crecimiento de 2%, tasa de
crecimiento de 1% y tasa de crecimiento 0; y una dotacién promedio de 120 L/hab./dia y 150
L/hab./dia, dependiendo de los servicios que preste.

Finalmente, se debera confeccionar una matriz con los diferentes escenarios prospectivos y los
respectivos indicadores, levantados en la etapa precedente, que permita realizar un anélisis de
priorizacion para las futuras y potenciales inversiones.

5.3.1. Productos Etapa lil.

* Informe de andlisis de nudos criticos para los servicios sanitarios identificados (agua potable
y alcantarillado de aguas servidas), dentro del 4rea de estudio.

e Informe de andlisis de requerimientos minimos de las localidades que no cuentan con
servicios sanitarios (agua potable y alcantarillado de aguas servidas), dentro del area de
estudio.

Informe de andlisis de escenarios prospectivos, en funcién de las demandas proyectadas.

e Matriz de analisis para priorizar futuras y potenciales iniciativas de inversion.

5.4. Etapa IV: Expresion territorial de sistemas de APR y alcantarillados de aguas
servidas, actuales y potenciales.

En esta etapa se busca plasmar a partir de la informacién obtenida en la etapa |, Il y IlI, un disefio
Iégico y fisico de un sistema informatico geografico que permita mediante visualizadores mostrar
la situacion base y el modelo de priorizacién, de manera que este instrumento sea dinamico, para

lo que debera construirse un manual de uso y procedimiento de incorporacién y actualizacién de
datos.

Las consultas que debe responder el Sistema de informaciéon Geografico y sus salidas seran

definidas en conjunto con la Contraparte técnica. Los visores deberan tener la propiedad para
imprimir informes y mapas por el usuario.

En general el SIG desarrollado debe responder ;Cuénta infraestructura existe? ;Cuél es la
brecha que existe? ¢ Cuanta infraestructura est4 en ejecucién? ;Dénde esta la infraestructura?
u:.!mta falta para cubrir la brecha?, entre otras.
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5.41. Productos Etapa IV.

e Manual digital de uso y procedimiento para la incorporacién y actualizacién de datos en el
visor correspondiente, incorporando el modelo I6gico de la base de datos. -

e Visor online de nuevos y potenciales sistemas de APR, identificando sus diferentes
componentes en base al agrupamiento de las viviendas rurales.

¢ Visor online de nuevos sistemas alcantarillado de aguas servidas, identificando sus diferentes
componentes en base al agrupamiento de las viviendas rurales y a la factibilidad del servicio
de agua potable.

* Visor de la situacién base, a fin de analizar aquellas localidades que podrian ser absorbidas
por APR existentes a través de mejoramiento y/o ampliaciones de sistemas, mismo analisis
para el caso de los servicios de tratamiento de aguas servidas.

5.5. / Etapa V: Modelo de Seguimiento de servicios de agua potable y alcantarillado de
aguas servidas, actuales y potenciales.

Se debera elaborar una propuesta metodolégica para el seguimiento y cumplimiento de lo
planificado, como por ejemplo una Matriz de Marco Légico, que permita monitorear y evaluar
resultados, mediante un visualizador geogréfico, contribuyendo de esta manera a mejorar la
intervencion en el desarrollo del area de estudio.

Los avances del desarrollo de esta etapa seran aprobados y evaluados por la Contraparte
Técnica.

5.5.1. Productos Etapa V.

¢ Entrega de un modelo de seguimiento que permita la visualizacién territorial de la cobertura
de los servicios de agua potable y alcantarillado de aguas servidas, actuales y las potenciales
inversiones. :

5.6. Etapa VI: Informe Final.

En esta etapa, se debera entregar un Pre-Informe Consolidado, el cual corresponde al resumen
ejecutivo de resultado de cada una de las etapas precedente con sus respectivos visualizadores.

Finalmente, se presentara el informe final y los respectivos visores que la componen. Se

procedera a la validacion ante la Contraparte técnica del estudio, y la correspondiente aprobacién
y cierre.

5.6.1. Productos Etapa VI.

¢ Pre-informe consolidado final.
» Informe final (aprobado).

VI. METODOLOGIA DEL ESTUDIO.

El estudio centra su intervencion en el territorio rural de dos provincias de la region de Los Lagos,
(Osorno y Llanquihue), territorios no cubiertos por el sistema concesionado de empresas
sanitarias, dentro del area rural y su foco es la poblacion que habita en localidades de
Agrupamiento de viviendas de caracteristicas concentradas, semiconcentradas y dispersas.

Considera la adaptacion del modelo propuesto en la Memoria de la Srta. Yasna Bustamante y el
documento “Cobertura Territorial de Dotacién de Agua Potable Rural en la Regién del Biobio”
(Ver Anexo N°6, Propuesta de un Modelo Espacial para la Determinacién de Brechas de Agua
Rotable Rural a través de las Localidades Semiconcentradas). Esto como referencia y ejemplo
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La metodologia plantea un desarrollo por etapas de intervencién consecutivas, que inicia con un
levantamiento de informacién de base, que busca determinar el problema utilizando diversas
fuentes de informacién, considera la integracion de los estudios teméticos (andlisis bibliografico)
y complementarios, informacién disponible y obtenida en terreno con el objeto de generar un
diagnéstico territorial actualizado y consolidado con la informacién disponible, tanto de
gabinete, como de levantamiento en terreno, para continuar con un andlisis territorial
que identifica la brecha de servicios basicos en el drea de estudio.

Como parte del presente estudio, se pretende identificar la idea de los posibles nuevos proyectos,
los cuales deberan ser priorizado en base a los indicadores levantado, para ello se espera el
desarrollo de una metodologia de Andlisis Multicriterio, que permita priorizar de una manera
focalizada y considerando las caracteristicas territoriales del area de estudio. De manera de
ayudar en la planificacién territorial se solicitara la construccién de los escenarios prospectivos,
utilizando las proyecciones levantadas con la informacién base y antecedentes estadisticos.

El estudio considera un importante aporte en formato de cartografia digital, a través del trabajo
en visores, los cuales se deberan desarrollar a partir de la actual arquitectura tecnolégica
disponible en el Gobierno Regional. La idea es poder utilizar como base las herramientas actuales
disponible en el servicio de manera de dejar instalado los visores, que posteriormente debera ser
actualizado, y para ello se debera entregar y desarrollar el manual de uso y procedimiento para
trabajar en la plataforma digital (visor).

Finalmente, dada la priorizacién solicitada, asi como la planificacién a desarrollar en funcién de
la posible cartera de iniciativas o necesidad que se desprenden del estudio se solicita el desarrollo
de una metodologia que permita realizar de seguimiento y monitoreo, utilizando como base los
indicadores y variable desarrollado a través del trabajo de las etapas I, Il y lil, como por ejemplo
una Matriz de Marco Légico.

En términos generales, y dada las caracteristicas del territorio en estudio, se establece un marco
metodolégico, el cual podra ser mejorado, ajustado o reemplazado, dentro de la etapa | donde
podra realizar un primer ajuste metodolégico el cual se dimensionara en la base de licitacion.

Finalmente, como parte de la metodologia de trabajo de la Unidad Técnica y Contraparte Técnica
se establece que al inicio y término de cada etapa se debera realizar reuniones formales, con al
menos el Jefe de Estudio de la consultoria.; lo cual no implica que a la medida del requerimiento
de la Unidad Técnica y/o Contraparte Técnica lo necesite podra citar al equipo consultor. Cabe
sefialar que el procedimiento de comunicacién y los aspectos administrativos, seran definidos en
las bases administrativas correspondiente al proceso licitatorio.
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IX. IDENTIFICACION DE LOS RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS POR
TEMAS.

Tabla N° 4. Resultados y/o productos esperados.

Etapa Productos /Medio de Verificacién)

Etapa .I:  Diagnéstico | 1. Base de datos alfanumérica y geogréfica (PostgreSQL y
Territorial y Situacion Base. PostGIS), consolidada de servicios de agua y alcantarillados
de aguas servidas, donde se establezca coberturas y
capacidad de fuentes (Derechos de agua) e identifique redes
de aduccién/distribucién, arranques y elementos que
componen un sistema de APR y servicios de alcantarillado de
aguas servidas, de toda fuente de financiamiento publica.
Asimismo, se deberan identificar los derechos de agua
otorgados que no cuentan con un sistema de APR asociado, y
aquellos solicitados y en tramitacién ante la DGA en el
territorio.

2. Diagnéstico territorial que utilice la base de datos consolidada
de todos los servicios de agua y alcantarillado de aguas
servidas de las localidades rurales de la Provincia de Osorno y
Llanquihue, independiente de la fuente financiera.

3. Actualizacién preliminar de la- clasificacion de territorios;
concentrados, semiconcentrados y dispersos, segin modelo
de agrupamiento de viviendas.

Medios de Verificacién:

e Base de datos consolidada (fichas, registro fotogréfico,
mapas).

Archivo Digital espacial (visor preliminar).

Acta de reuniones — Contraparte Técnica — Unidad Técnica.
Acta de reuniones Actores Claves.

Presentacion ejecutiva de Etapa I.

Informe consolidado de la etapa.

—='® ® o o o

Etapa II: Analisis territorial, Identificacion de brechas de los servicios sanitarios en el
propuesta de Indicadores y area de estudio.

determinacion de la brecha. b P, :
2. Informe de andlisis y caracterizacion del area de estudio.

3. Informe de identificacion de los actores institucionales
vinculados a inversiones en materia de servicios sanitarios en
el area de estudio.

4. Informe analisis de indicadores territoriales para la priorizacion
de las inversiones de servicios sanitarios, basandose en
metodologia Multicriterio.

Medios de Verificacion:

. Acta de reuniones — Contraparte Técnica — Unidad
Técnica.
o Acta de reuniones Actores Claves.
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© Informe con identificacion de brechas de SS.
. Informe con indicadores territoriales.
. Presentacion ejecutiva de Etapa II.
© Informe consolidado Etapa Il
Etapa lll: Construccién de | 1. Informe de andlisis de nudos criticos para los servicios
escenarios prospectivos sanitarios identificados (agua potable y alcantarillado de aguas
para la planificacion de servidas), dentro del area de estudio.
sistemas de servicios de :
agua potable y | 2. Informe de andlisis de requerimientos minimos de las
alcantarilado de aguas localidades que no cuentan con servicios sanitarios (agua
servidas. potable y alcantarillado de aguas servidas), dentro del area de
estudio.
3. Informe de analisis de escenarios prospectivos, en funcién de
las demandas proyectadas.
4. Matriz de anadlisis para priorizar futuras y potenciales iniciativas
de inversion.
Medios de verificacion:
e Acta de reuniones — Contraparte Técnica — Unidad Técnica.
e Matriz de analisis Etapa Il
e Presentacion Ejecutiva Etapa Ill.
e Informe consolidado Etapa Iil.
Etapa IV: Expresion | 1. Manual digital de uso y procedimiento para la incorporacién y

territorial de sistemas de
APR y alcantarillados de
aguas servidas, actuales y

actualizacion de datos en el visor correspondiente,
incorporando el modelo légico de la base de datos.

potenciales. 2. Visor online de nuevos y potenciales sistemas de APR,
identificando sus diferentes componentes en base ‘al
agrupamiento de las viviendas rurales.

3. Visor online de nuevos sistemas alcantarillado de aguas
servidas, identificando sus diferentes componentes en base al
agrupamiento de las viviendas rurales y a la factibilidad del
servicio de agua potable.

4. Visor de la situacién base, a fin de analizar aquellas localidades
que podrian ser absorbidas por APR existentes a través de
mejoramiento y/o ampliaciones de sistemas, mismo anAlisis
para el caso de los servicios de tratamiento de aguas servidas.

Medios de verificacién:

e Acta de reuniones — Contraparte Técnica — Unidad Técnica.

e Manual documental y digital.

e Visores online solicitados en la presente Etapa IV.

e Presentacion Ejecutiva Etapa IV.

e Informe consolidado Etapa IV.

Etapa V: Modelo de|1. Entrega de un modelo de seguimiento que permita la

Seguimiento de servicios de

visualizacién territorial de la cobertura de los servicios de agua
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agua potable y potable y alcantarillado de aguas servidas, actuales y las
alcantarilado de aguas potenciales inversiones.
servidas, actuales vy

potenciales. Medios de verificacion:
: e Acta de reuniones — Contraparte Técnica — Unidad Técnica.
¢ Informe de metodologia de seguimiento.
e Presentacion Ejecutiva Etapa V.
1. Pre-informe consolidado final.

Etapa VI: Informe Final.
2. Informe final (aprobado).

Medios de verificacion:

e Pre - Informe final consolidado.

e Informe final (Fisico y Digital).
Fuente: Elaboracién. Propia.

9.1. Definicién del namero, tipo de informes, resuitados esperados en cada
informe que dan cuenta del avance del estudio.

Tabla N° 5. Resultados esperados por informe.

N° Meses /dias
liidbinrie Etapa Resultados/ Producto . Coreitida

Base de datos alfanumérica y geografica (PostgreSQL y
Etapal | PostGIS), consolidada de servicios de agua y
alcantarillados de aguas servidas

Diagnéstico territorial que utilice la base de datos
consolidada de todos los servicios de agua vy
1. Etapal | alcantarillado de aguas servidas de las localidades rurales | 5 /150 dias.
de la Provincia de Osomo y Llanquihue, independiente de
la fuente financiera.

Actualizacion preliminar de la clasificaciéon de territorios:
Etapal | concentrados, semiconcentrados y dispersos, segln
modelo de agrupamiento de viviendas.

Identificacion de brechas de los servicios sanitarios en el

 Etapail area de estudio.
Etapa Il | Informe de andlisis y caracterizacién del drea de estudio.
Informe de identificacion de los- actores institucionales
2. vinculados a inversiones en materia de servicios | 5/ 150 dias.
Etapa |l sanitarios en el area de estudio.

Informe analisis de indicadores territoriales para la
priorizacién de las inversiones de servicios sanitarios,
basandose en metodologia Multicriterio.

Informe de analisis de nudos criticos para los servicios
Etapa lll | sanitarios identificados (agua potable y alcantarillado de
aguas servidas), dentro del drea de estudio.
Informe de andlisis de requerimientos minimos de las
Etapa Ill localidades que no cuentan con servicios sanitarios (agua
potable y alcantarillado de aguas servidas), dentro del | 5/ 150 dias.
area de estudio.
Etapa Il Informe de analisis de escenarios prospectivos, en
funcién de las demandas proyectadas.
Eta Matriz de andlisis para priorizar futuras y potenciales
padila—t : =
iniciativas de inversion.
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Manual digital de uso y procedimiento para Ila
Etapa IV incorporaciéon y actualizacion de datos en el visor
correspondiente, incorporando el modelo légico de la
base de datos.
Visor online de nuevos y potenciales sistemas de APR,
Etapa IV | identificando sus diferentes componentes en base al
agrupamiento de las viviendas rurales.
4 Visor online de nuevos sistemas alcantarillado de aguas 47120 dias
Etapa IV servidas, ldentlﬁcgndo sus dﬁe(eptes componentes en
base al agrupamiento de las viviendas rurales y a la
factibilidad del servicio de agua potable.
Visor de la situacion base, a fin de analizar aquellas
localidades que podrian ser absorbidas por APR
Etapa IV | existentes a través de mejoramiento y/o ampliaciones de
sistemas, mismo andlisis para el caso de los servicios de
tratamiento de aguas servidas.

Entrega de un modelo de seguimiento que permita la

5 Etapa V visualizacién territorial de la cobertura de los servicios de 2/ 60 dias
3 agua potable y alcantarillado de aguas servidas, actuales ;
y las potenciales inversiones.
6. Etapa VI Pre-lnforn_xe consolidado final. 2 /60 dias.
Informe Final

Fuente: Elaboracién Propia.

Para cada informe, se solicitara que los antecedentes de los servicios sanitarios catastrados
se enfreguen de manera consistente a lo mandatado (no se consideraran completos
aquellos sistemas con informacién parcial). Para el buen desarrollo del estudio se debera
considerar todos los items descritos en las presentes Términos Técnicos de Referencia. La
entrega de cada etapa se realizara en medios digitales, mediante una unidad de memoria
USB que contenga los respaldos de archivos geoespaciales, planilla Excel, documentos
Word, PDF de cada etapa, entre otros materiales inherentes a cada etapa.

9.2. Identificacion de los mecanismos (documento, taller, seminario u otro a
especificar) que se utilizaran para difundir la informacién que genera el
estudio.

Se considera como un primer mecanismo de difusién el establecimiento de un Mesa
Técnica de apoyo a la Contraparte y Unidad Técnica, que estara conformada por
profesionales representantes del Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE), la
Direccion de General de Aguas, Municipios, Subdireccion de Servicios Sanitarios Rurales,
dependiente de la Direccién de Obras Hidraulicas (DOH), Autoridad Sanitaria, ademas de
otros eventuales integrantes, del nivel regional.

El rol de la Mesa Técnica es opinar, sugerir y conocer los avances de cada una de las
etapas que se desarrollaran en el estudio, de manera de ir consensuado y validando la
informacién que se levanta, a través de taller expositivos que seran liderados por la
contraparte Técnica y apoyados por el consultor. El consultor debe considerar eventuales
reuniones expositivas en las capitales provinciales estudiadas, ademas de las necesarias
reuniones de coordinacién y exposicion en Puerto Montt. La periodicidad de la mesa técnica
sera como minimo 4 durante el periodo de desarrollo del estudio.

La formalizacién del apoyo por parte de profesionales para la Mesa Técnica se realizara a
través de una solicitud formal por parte de la Unidad Técnica del presente estudio, hacia el
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ente correspondiente, a los cuales se le solicitara un profesional de apoyo y eventualmente
un suplente para la misma instancia. D

El segundo medio de difusién sera el trabajo que se realizara con la creacién de una
plataforma espacializada de seguimiento donde se plasme los resultados del estudio y que
permita una retroalimentacion posterior de manera de mantener continuamente actualizada
la informacion disponible. Los resultados seran remitidos via digital a cada uno de los
municipios participantes, ademas de todos aquellos servicios publicos vinculados de
manera directa o indirecta en la ejecucién e implementacién de iniciativas de inversién en
materia sanitaria.

X. PRESUPUESTO.

10.1. Equipo de Profesionales.

Para la ejecucion del presente Estudio se debera contar con un equipo calificado y con
experiencia en este tipo de analisis, seria recomendable, ademas, que los profesionales
participantes o, parte de ellos, tuvieran éptimos conocimientos de la Regién de Los Lagos.

Su equipo debera contar con al menos los siguientes profesionales:

Tabla N° 6. Equipo Profesional.

Profesional Perfil / Funcién

Jefe Proyecto: Profesional del area Ingenieria y/o érea dela Geografia, con
experiencia demostrable en planificacion, ejecucion y operacién de

Nivel Académico: | sistemas de informacién geografica (SIG). Con experiencia

Universitario. demostrable de al menos 5 afios en el campo.

Debera poseer ademas conocimientos actualizados en metodologias
de andlisis y evaluacion social de proyectos e iniciativas de inversion
publica en infraestructura. Sera el profesional a cargo de conducir el
correcto desarrollo del Estudio Basico. Sera quien se relacione con
la unidad técnica del Gobierno Regional de Los Lagos, manteniendo
contacto permanente, para ftratar los aspecto técnicos y
administrativos, entregandose a ftravés suyo las consultas,
aclaraciones, instrucciones, sugerencias y/o reclamos que pudieran
producirse.

Especialista en | Profesional capacitado y calificado para el desarrollo y operacién de
Proyectos  Sanitarios: | proyectos en area sanitaria rural. Deseable con experiencia en el
Ingenieria Civil en Obras. | sector ptblico y/o privado de al menos 5 afios.

Debera poseer conocimiento en desarrollo de ingenieria de detalle

Nivel Académico: | en obras de caracter sanitario en el sector rural; asi como también

Universitario. poseer conocimientos actualizados de metodologias de andlisis y
evaluacion social de proyectos, deseable del sistema nacional de
inversiones.

Especialista ' Gedgrafo: | Profesional especialista en analisis territorial, y metodologia de
Ingeniero civil Geografo, | modelacién de datos territorial.

Gedgrafo. Con experiencia en la construccion de modelos SIG, de al menos 5
Nivel Académico: | afios.
Universitario.
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Especialistas
Cartograficos:
Cartografo, Gedgrafo,
geomatico, especialista en
SIG

Nivel Académico:
Universitario.

Profesional del area cartografica especialista en proyectos con
componente SIG, catastro de informacién y manejos de base de
datos. Ademas de la programacién del sistema de informacion
territorial .Con experiencia de al menos 4 afios.

Especialista Informatico
o Geomatico: ingeniero
informatico, programador,
geomatico.
Nivel Académico:
Universitario.

Profesional del area, con experiencia en la medicién, andlisis,
gestion, conservaciéon y representacién de la informacién y la

ubicacion de los datos geoespaciales. Ademas de la programacién

del sistema de informacién territorial. Debe tener sélidos
conocimientos en SIG (a nivel de analista y desarrollador) y tener
unos conocimientos avanzados de programacién en cédigo abierto
de aplicaciones especificas con un componente espacial.

Con experiencia de mayor a 3 afios.

Profesional en edicién
de documentos
Nivel Académico: Técnico

Profesional a cargo de la edicion de documentos, en términos de
forma, contenido, ortografia y puntuacién.
Con experiencia de a lo menos 2 afios.

*Profesionales ylo
técnicos de terreno:
especialidades ingenieria,
geomensura, geografia,
cartografia,  topografia,
entre ofras.

Nivel Académico:
Universitario y /o Técnico -

Profesionales de terreno con al menos 3 afios de experiencia en
proyectos con componente de informacién territorial, Censal,
catastral y manejo de base de datos.

Fuente: Elaboracién Propia.

* Profesionales y/o técnicos de terreno: para este apartado, de equipo debe estar
compuesto por al menos 4 personas, las cuales desempefiaran lastareas de levantamiento
de informacién de campo, y que se entenderd que no deberan estar presente de forma
permanente en el desarrollo del estudio, entendiendo que sus tareas estaran mas centradas
en las primeras etapas de éste.

Para este item se considera un monto total de $196.730.000., el cual se segrego por las
horas hombre que se emplearan para el cumplimiento de cada etapa.
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10.2. Presupuesto General.

Para el presente estudio, se tiene un presupuesto estimado disponible de $241.133.000,
impuesto incluido, el cual se desglosa en las siguientes partidas:

Jefe de Proyecto.
Equipo de Profesionales.
Gastos Administrativos.
Utilidades.

Para mayor detalle del presupuesto general, revisar el Anexo 8, Presupuesto Oficial
Complementario.

Por otro lado, en la Tabla N‘*?, se presenta el formato de presentacion del presupuesto, que
debera ser presentado por la consultora.

Tabla N° 7. Formato de presentacion del presupuesto

item PARTIDA | UNIDAD [CANTIDAD| TOTAL (%)

1 Jefe de Proyecto. Horas

Equipo Profesional (Desglosar de
2 acuerdo con el numeral 10.1 de la - Horas

TDR).
3 Gasto Administrativos. Global
4 Utilidades. Global 10%

Total Ofertado

Fuente: Elaboracion propia.

BRAULIO NORAMBUENA F

/
|
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRE
Direccion de Planeamiento
2021-11-10 1028
"—.‘—:7

ﬁéu? halg R. Braulio Norambuena F
Profesional Go Regional de Los Lagos. Profesional Ministerio de Obras Publicas.

Gobierno Regional de Los Lagos.
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Xl. ANEXOS.

ANEXO 1. DATOS COMUNALES DEL AREA DE ESTUDIO.

ANEXO 2. ANTECEDENTES GENERALES Y FICHAS CATASTRALES.

ANEXO 3. BASE DE DATOS APR Y SS LOS LAGOS 2020.

ANEXO 4. ORD.GR.N°2297 - SOLICITA APOYO CONTRAPARTE TECNICA DEL

ESTUDIO.

ANEXO 5. ORD.N°37 - CONFIRMA APOYO COMO CONTRAPARTE TECNICA.

e ANEXO 6. PROPUESTA DE MODELO ESPACIAL PARA DETERMINACION DE
BRECHAS DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LAS LOCALIDADES
SEMICONCENTRADAS.

e ANEXO 7. CRONOGRAMA FINANCIERO DEL ESTUDIO.

® ANEXO 8. PRESUPUESTO OFICIAL.
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ANEXO N° 1 |
INDIVIDUALIZACION DEL OFERENTE

PARA LA CONTRATACION DE “ANALISIS Y DETERMINACION DE BRECHAS
PARA LA DISPOSICION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE
ALCANTARILLADO RURAL, PARA LAS PROVINCIAS DE OSORNO Y

LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS”

ANTECEDENTES PERSONAS NATURALES O JURIDICAS

Nombre o Razén Social

Nombre de fantasia

Domicilio

RUT Empresa

Teléfono

Email

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL

Nombre Completo

Cédula de Identidad

Email

ANTECEDENTES CONTACTO ADMINISTRATIVO

Nombre Completo

Teléfono
Email
Firma y timbre Proponente o
Representante Legal
En Puerto Montt, de 2021.

Pagina 47 de 58



PYGOBIERNO

S ::COREﬁ

Accion de Futuro

ANEXO N° 2
INDIVIDUALIZACION UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)
PARA LA CONTRATACION DE “ANALISIS Y DETERMINACION DE BRECHAS PARA
LA DISPOSICION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO RURAL,
PARA LAS PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS”

DATOS DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

Nombre o Razén Social de la
UTP

Nombre del Apoderado/a
RUN Apoderado/a

Domicilio

Teléfono

Email

NOMBRE O RAZON REPRESENTANTE
SOCIAL LEGAL RUT EMPRESA DOMICILIO EMAIL

Firma y timbre Apoderado/a de UTP
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En Puerto Montt, - de 2021.

ANEXO N° 3
OFERTA ECONOMICA
PARA LA CONTRATACION DE “ANALISIS Y DETERMINACION DE BRECHAS
PARA LA DISPOSICION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE
ALCANTARILLADO RURAL, PARA LAS PROVINCIAS DE OSORNO Y
LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS”

Valores del servicio en Pesos Chilenos.

ANTECEDENTES PERSONAS NATURALES O JURIDICAS

Nombre o0 Razén Social
Nombre de fantasia

Domicilio

RUT Empresa
Teléfono
VALOR OFERTA
Valor Oferta $

** Valores deben incluir impuesto** :
OBLIGATORIAMENTE EL OFERENTE DEBE INDICAR SI PRESENTARA (marca
con una X)

Boleta a horarios
electrénica

Factura

Factura exenta

Firma y timbre Proponente o
Representante Legal

En Puerto Montt, de 2021.
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ANEXO N° 4
INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES PARA OFERTAR
PARA LA CONTRATACION DE “ANALISIS Y DETERMINACION DE BRECHAS
PARA LA DISPOSICION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE
ALCANTARILLADO RURAL, PARA LAS PROVINCIAS DE OSORNO Y
LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS”

Nombre Oferente

Nombre Representante
Legal

Quien suscribe, y en conformidad a lo dispuesto en el articulo 4° inciso 1° de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios, declara que, esta
persona o empresa, no ha sido condenada por practicas antisindicales, infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal, dentro
de los dos afios anteriores a la fecha de la presentacion de su oferta.

Asimismo, el firmante en su calidad de oferente o representante legal del oferente, de la presente
licitacion, declara bajo juramento que no !e afectan las inhabilidades del articulo 4° inciso 6°, que
son:

a) El oferente o sus dependientes o asociados no estan unidos a alguno de los funcionarios
directivos del Gobierno Regional de Los Lagos por los vinculos de parentesco descritos en
la letra b) del articulo 54 del DFL N° 1, Ley 19.653, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N°18.575, Orgéanica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado, esto es, declaran no ser coényuge, hijo, adoptado o pariente hasta
en tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive de alguno de los
funcionarios directivos del Gobierno Regional de Los Lagos;

b) Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos del
Gobierno Regional de Los Lagos o las personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra a) anterior, formen parte; no es una sociedad comandita
por acciones o andnima cerrada en que aquéllos funcionarios directivos o éstas personas
sean accionistas, ni es una sociedad anénima abierta en que aquéllos funcionarios
directivos o éstas personas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del
capital y

c) No es 0 no son gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades mencionadas en el parrafo o letra b) anterior.

Firma y timbre Proponente o
Representante Legal

En Puerto Montt, de 2021.
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ANEXO N° 5
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO
PARA LA CONTRATACION DE “ANALISIS Y DETERMINACION DE BRECHAS
PARA LA DISPOSICION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE
ALCANTARILLADO RURAL, PARA LAS PROVINCIAS DE OSORNO Y
LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS”

Nombre Oferente

Nombre Representante
Legal

El firmante en su calidad de oferente o Representante Legal del oferente, de la presente
licitacion, declara bajo juramento que:

- No se encuentra afecta a la pena de prohibicién para contratar con los organismos
del Estado, establecida en el articulo 10° de la Ley N° 20.393, en el caso de

personas juridicas.

Firma y timbre Proponente o
Representante Legal
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En Puerto Montt,

de 2021.
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ANEXO N° 6

EQUIPO DE TRABAJO
PARA LA CONTRATACION DE “ANALISIS Y DETERMINACION DE BRECHAS
PARA LA DISPOSICION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE
ALCANTARILLADO RURAL, PARA LAS PROVINCIAS DE OSORNO Y
LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS”

) HORAS
- MENSUALES
s s DESTINADAS A LA
PROPUESTA
Firma y timbre Proponente o
Representante Legal
En Puerto Montt, de 2021.
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ANEXO N° 7
ANTECEDENTES DEL OFERENTE
PARA LA CONTRATACION DE “ANALISIS Y DETERMINACION DE BRECHAS
PARA LA DISPOSICION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE
- ALCANTARILLADO RURAL, PARA LAS PROVINCIAS DE OSORNO Y
LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS”

Descripcién del Oferente y servicios que proporciona.

Trayectoria (trabajos relevantes, realizados hasta la fecha).

Trabajos realizados relacionados con el objetivo de la presente licitacion.

Firma y timbre Proponente o
Representante Legal

En Puerto Montt, de 2021.
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ANEXO N° 8
PROPUESTA METODOLOGICA

PARA LA CONTRATACION DE “ANALISIS Y DETERMINACION DE BRECHAS
PARA LA DISPOSICION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE
ALCANTARILLADO RURAL, PARA LAS PROVINCIAS DE OSORNO Y
LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS”

ETAPA METODOLOGIA ACTIVIDADES PRODUCTOS

Se solicita que el formato de la propuesta metodolégica, evite superar las 50

paginas
Firma y timbre Proponente o
Representante Legal
En Puerto Montt, de 2021.
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ANEXO N° 9
CURRICULUM VITAE ACTUALIZADO
PARA LA CONTRATACION DE “ANALISIS Y DETERMINACION DE BRECHAS
PARA LA DISPOSICION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE
ALCANTARILLADO RURAL, PARA LAS PROVINCIAS DE OSORNO Y
LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS”

IDENTIFICACION DEL POSTULANTE.

Apellido Paterno . Apellido Materno
Nombres Cédula de Identidad
Fecha de nacimiento . Direccion Particular
Teléfono Fijo Teléfono Movil
Correo Electrénico Autorizado

TITULO(S) ACADEMICOS (ES).

Titulo

Ingreso (mm,aaaa) Egreso (mm, aaaa)

Fecha Titulacién (dd,mm,aaaa)

Duraci6n de la Carrera (indicar en
numero de semestres o trimestres)

POST TITULOS (S).

Nombre Post Titulos 7/ Otros

Desde (mm,aaaa) Hasta(mm, aaaa)

Nombre Post Titulos / Otros

Desde (mm,aaaa) ‘ Hasta(mm, aaaa)

CAPACITACION (S).
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Desde (dd,mm,aaaa)

Hasta (dd,mm, aaaa)

Horas Duracién

Nombre Curso

Desde (dd,mm,aaaa)

Hasta (dd,mm, aaaa)

Horas Duracién

Nombre Curso

Desde (dd,mm,aaaa)

Hasta (dd,mm, aaaa)

Horas Duracion

Nota: Agregar cuadros segun se requiera

Certificados de Acreditacion de las diferentes categorias deben adjuntarse en

archivo personal.

TRAYECTORIA LABORAL

Ultimo cargo desarrollado o en desarrollo.

Cargo

Institucion /Empresa

Unidad o
Area de Desempefio

Departamento, Gerencia,

Desde
(dd,mm,aaaa)

Hasta
(dd,mm, aaaa)

Duracion

el
Cargo(mm,aaaa)

d

logros)

Funciones Principales (descripcién general de funciones realizac

as y principales

Ademas del anterior, indique sus Ultimos tres puestos de trabajo, si corresponde.

Cargo

Institucién /Empresa

Departamento, Gerencia, Desde Hasta Duraciondel
Unidad o (dd,mm,aaaa) (dd,mm, aaaa) Cargo
Area de Desempefio (mm,aaaa)

logros)

Funciones Principales (descr

pcion general de funciones realizad

as y principales

LR S
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&
U
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Cargo

Institucién / Empresa

Departamento,
Unidad o Area de
Desempefio

Gerencia,| Desde

(dd,mm,aaaa)

Hasta
(dd,mm, aaaa)

Duracion del
Cargo
(mm,aaaa)

Funciones Principales (descripcién general de funciones realizadas y principales

logros)

Cargo

Institucion / Empresa

Depanamento, Gerencia,

Unidad o
Area de Desempefio

Desde
(dd,mm,aaaa)

Hasta
(dd,mm, aaaa)

Duracién del
Cargo
(mm,aaaa)

Funciones Principales (descr

logros)

ipcion general de funciones realizadas y principales

Nota: Agregar cuadros segun se requiera

Firma profesional proponente.

En Puerto Montt,

Firma y timbre Proponente o
Representante Legal

de 2021.
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ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

o
Qe
| e
Ra%s

ZOBERNADOR REGIONAL
REGION DE LOS LAGOS

- Divisién de Infraestructura y Transporte.
- Unidad de Adquisiciones.
- Partes y Archivo.
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